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CONTRATO N° 000546/2023

CODIGO CIDADES - TCE/ES N° 2023.058E0600005.01.0002

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO N° 00004/2023
PROCESSO N° 01920/2023

CONTRATO QUE ENTRE S! CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAO DE PRESIDENTE
KENNEDY/ES, E A EMPRESA LOCKIN CONSTRUTORA
LTDA, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM
EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, pessoa juridica de direito publico interno, sediada & Rua ETA - Parque de Exposigdo Costalonga, S/N®,
Centro, CEP: 29.350-000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o n° 48.883.652/0001-48, por meio de
delegagdo conforme preceitua a Lei n° 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pelo seu representante
legal, o SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAQ, Sr. LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS,
brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n° 862.923.237-49 ¢ RG n° 766.434 - ES, residente e domiciliado na
Rua Idelfonso Viana, n° 29, Bairro Independéncia, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.306-390, doravante
denominado Contratante e, de outro lado, a empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 15.600.848/0001-29, com sede estabelecida na Rua Inacic Higino, n® 673, Ed.
Mubadalla - Sala 612, Praia da Costa, Vila Velha/ES - CEP: 29.101-087, neste ato pelo seu representante legal, Sr.
RAFAEL BOLELLI ABREU, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG n°® 1.809.952 - SSP/ES e inscrito no CPF
n° 110.744.397-08, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Veloso, n® 1.453 - Apto. 101 Ed. San Germain, Praia
da Costa, Vila Velha/ES - CEP: 29.101-027, doravante denominado Contratada, tendo ajustado enire si 0 presente
contrato, nos termos do procedimento licitatorio de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracgdes, e
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO N° 004/2023, Processo Administrativo n° 001820/2023, que se
regera mediante as Cldusulas e condigbes que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAQ DAS OBRAS
DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS
COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM,
SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM), nos termos estabelecidos no Projeto Béasico e seus
anexos, e demais documentos que integram o presente contrato.

1.1.2 - Os servigos, ora licitados, objetivam atender & Secretaria Municipal de Obras e Habitagéo, devidamente
autorizada pela autoridade competente, conforme autorizagdo contida nos autos e serdo executados sob o regime de
Empreitada porPrego Unitério, tipo Maior Desconto Global (LOTE). L
1.2 - As especificagbes completas, bem como as quantidades estimadas dos servicos a serem executados,
encontram-se estabelecidas no Projeto Bésico constante do ANEXO |, bem como demais anexos que integram o
presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - O regime de execugédo do presente Contrato e de remuneragéo da Contratada serd o de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, na forma do artigo 10, inciso I, alinea "b", da Lei n° 8.666/93 e art. 2, inciso !ll, da Lei n°
12.462/2011.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO :
3.1 - O presente Contrato reger-se-§ pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraces, Lei n® 12.462/11 e Decreto
Municipal n® 91/22, e demais normas que regem a matéria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes desta contratagéo serdo provenientes da
Dotagéio Orgamentéria: Secretaria Municipal de Obras e Habitagdo - Projeto/Atividade: 3.133 - Pavimentagéo
das Estradas e Vias do Municipio (Sede e Distritos); Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalagdes;
Fonte de Recurso: 170400000000 - Transferéncias da Unido referentes a Compensagbes Financeiras pela
Exploracdo de Recursos Naturais.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO E CONDIGOES DE EXECUGAO

5.1 - Prazo de Vigéncia Contratual: 540 (quinhentos e quarenta) dias.

5.1.1 - A publicagdo resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que &
condigdoindispensavel para sua eficécia, sera providenciada pela Administragéio até o quinto dia Util do més seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem
6nus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei.

5.2 - Prazo de Execugdo: Os servigos contratados dever@io ser iniciados em até 5 (cinco) dias Gteis a partir da
assinatura da Ordem de Servigo e dever&o ser concluidos em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a
partir de suas respectivas emissoes,

5.2.1 - Caso o prazo para entrega da obra ultrapasse o estabelecido, contados a partir da emissdo da Ordem de
Inicio dos Servigos do Contrato e tendo como causa os atrasos a execugéo da Obra, a Fiscalizagéo da Prefeitura
devera utilizar aNorma de Avaliagdo de Desempenho do DER-ES (CR 129/2018) e informar através do Formulario
de Avaliagdo de Desempenho (FAD) a "n&o conformidade” € manter a "ndo conformidade™ até a conclusdo da Obra.
5.3 - A Fiscalizagdo do Contratante fornecera junto & Ordem de Servigo todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos servigos, tais como documentagio técnica, etc.

5.4 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito explicacdes e novos
dados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos elementos da Fiscalizagdo. Se os
motivos forem impeditivos para o inicio dos servigos, o prazo estabelecido no item 5.2 acima podera ser prorrogado,
por igualperiodo.

8.5 - Nenhuma parte serd responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou
caso fortuito.

5.6 - Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e responsabilidades de
ambas as partes, em relagdo & execugo dos servicos contratados.

5.7 - Se a Contratada ficar temporariamente impossibilitada, total ou parciaimente, por motivo de forga maior, de
cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos servigos contratados, deverd comunicar, por escrito a
fiscalizagdo e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existéncia daqueles motivos, devidamente comprovados,
indicando a alteragéo de prazo pretendida. '

5.8 - O comunicado sobre forga maior sera julgado & época do seu recebimento com relagéo 3 aceitagio ou ndo do
fato alegado, podendo a Contratante, constatar a sua veracidade.

5.9 - Constatada a interrupgéo da execugdo dos e servigos por motivo de forga maior, o prazo estipulado neste
Contrato deverd ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das obras e servigos.

5.10 - Quaisquer dlvidas com respeito a esta prorrogagéio de prazos serdo esclarecidas e devidamente acordadas
entre a Contratante e a Contratada, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada dos servigos, por motivo de forga maior, demandar prazo superior a 30 (trinta) dias, a Contratante poderé
rescindir este Contrato ou cancelar parte dos servigos, tudo mediante comunicagéo por escrito & Contratada e através
do Termo Aditivo ao Contrato.

5.11 - Mediante a resciséo ou cancelamento, a Contratante podera, a seu critério, contratar a execugdo das obras e
servigos remanescentes, necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato, de maneira e forma que lhe parecer
mais adequada, observados a legislago vigente;

5.12 - Fica ciente, a Contratada, que o atraso em até 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administrago,
decorrente da execugio da obra em questéo, salvo em caso de calamidade publica, grave
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perturbagéo da ordem interna ou guerra, ndo é motivo para paralisagéo da obra.

5.13 - Os prazos de inicio de etapas de execug#o, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo, mantidas as
demaisclausulas do contrato e assegurada a manutengéo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

| - alteragzo do projeto ou especificagdes, pela Administragéo,

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigdes de execucgédo do confrato;

I - interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugéo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administrag&o em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

V! - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangbes legais
aplicaveis aos responsaveis.

DA EXECUGAO DO OBJETO

5.14 . O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAGAO,
constitui-se parte integrante deste instrumento.

5.15 - O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, quando da
emissédo da ORDEM DE SERVICO.

516 - O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondentedesembolso mensal do presente instrumento, devera, obrigatoriamente:

5.16.1 - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execug¢do do objeto contratado no prazo
pactuado;

5.16.2 - Apresentar informagdes suficientes e necessarias para o monitoramento e controle das etapas da
obra, sobretudo do caminho critico.

5.16.2.1 - O caminho critico é a sequéncia de atividades que devem ser concluidas nas datas programadas paraque
a obra possa ser concluida dentro do prazo final estabelecido.

5.17 - O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera representar todo o caminho
critico do projeto/empreendimento, os guais ndo poderdo ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragéo do prazo final.

518 - O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem ainda, a aplicagdo das
sancbes previstas na CLAUSULA DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de seu
inadimplemento.

5.19 - A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual néo
realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

5.20 - O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera representar todas as ATIVIDADES da planilha orgamentéria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo da CONTRATADA.

5.20.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a produtividades de suas
maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido para entrega da obra
mengcionada neste contrato. ) )

521 - Além das obrigagbes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA
CONTRATADA deste contrato, compete & CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de
acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

5.22 - O periodo de avaliagdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA FisICO-
FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o Uitimo dia do més em que o SERVICO foi prestado pela
CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAGCAO.

523 - A CONTRATANTE podera, respeitadas outras condigdes coniratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro dos servigos.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PREGOS

8.1 - O presente Contrato tem o valor global estimado de R$ 27.201.027,75 (vinte e sete milhdes, duzentos e um
mil, vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo para o LOTE | o valor de R$ 17.563.337,71 (dezessete
milhdes, quinhentos e sessenta e trés mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), sendo para
o LOTE H o valor de R$ 9.637.691,26 (nove milhdes, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e um
reais e vinte e seis centavos), reportado ao més de apresentagéo da proposta de pregos pela Contratada.

6.2 - Os pregos unitarios contratuais, para a execugdo dos servigos, sdo aqueles constantes da "Planitha
Orgamentéria”, integrantes da proposta comercial apresentada pela Contratada.

6.3 - Os referidos precos unitarios constituirdo a Gnica e completa remuneragao pela adequada e perfeita execugéo
dos Servigos, e pelo pagamento dos salarios, encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e fiscais, bem como,
dos materiais, insumos, veiculos, equipamentos, instalagdes e demais despesas resultantes da execugdo do
contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1 - O prego do Contrato é fixo e irreajustavel, pelo periodo de 12 (doze) meses, o marco inicial para o direito ao
reajuste serd o da data prevista para a apresentacdo da proposta até a data o adimplemento de cada parcela,
conforme o principio de anualidade previstos no artigo 2°, § 1° e 3°, § 1° da Lei n°® 10.192/2001,

7.11 - Os Precos propostos serfo reajustados nos termos da formula a seguir indicada, na forma da legislacéo
vigente, quando decorridos 12 meses da assinatura do contrato, considerando a data da apresentagao da proposta.
7.2 « A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=M1doxV
fo

Em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no orgamento) do més da data da
apresentacgao da proposta.

11 = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no orgamento) referente ao més que a
contratada fara jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado

7.3 - Compete a Contratada a iniciativa da solicitagdo do reajuste e a apresentagdo do seu calculo, a ser aprovado
pelo Contratante.

7.4 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei
Federal n°® 8.666/93, dispensada a andlise prévia pela Procuradoria Geral do Municipio.

7.5 - Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que ndo forem requeridos formalmente durante a vigéncia do
contrato seréo considerados renunciados.

CLAUSULA OITAVA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1 - Em caso de desequilibrio da equagdo econdmico-financeira, serfo adotados os critérios de revisio como forma
de restabelecer as condigBes originariamente pactuadas, conforme o caso,

8.2 - A revisdo podera ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta e que implique diretamente
em majoragéo ou minoragdo de seus encargos, devendo a Contratada apresentar a memdria de célculo.

8.3 - Dentre os fatos ensejadores da revis&o, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
caraterpossibilite & parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulacéo/aceitagéo da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variagéo inflacionaria, uma vez que inseridos na hipétese de
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reajustamento.
8.4 - Nao seré concedido a revisdo guando:

a) Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou
apos a finalizagdo da vigéncia do contrato;

¢) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e & majoragéo dos encargos atribufdos a parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus préprios encargos, incluindo-se, nesse
ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteragdo do regime juridico-tributario da contratada, ressalvada a hipétese de superveniente determinagéo legal.

8.5 - Em caso de desequilibrio da equag@o econdmico-financeira, serdo adotados os critérios de revisdo como forma
de restabelecer as condigGes originariamente pactuadas, conforme o caso.

8.6 - A revis@o podera ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagéo da proposta e que diretamente em
majoracac ou minoragdo de seus encargos.

8.7 - Em caso de revisdo, altera¢do do prego ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item anterior,
devera ocorrer de forma proporcional @ modificaggo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de
memoria calculo apresentada pela parte interessada.

8.8 - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
carater possibilite & parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagéo/aceitacdo da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos na hipotese de reajustamento.

8.9 - Ndo sera concedido a revisdo quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibric houver ocorrido antes da formulagéo da proposta definitiva ou
apos a finalizagéo da vigéncia do contrato;

¢) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e & majoragdo dos encargos atribuidos & parte
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em cuipa pela majoracdo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse
ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteragéo do regime jurfdico-tributério da contratada, ressalvada a hipétese de superveniente determinagaolegal.
8.10 - A revisé@o sera feita por meio de aditamento contrafual, precedida de anélise pela Procuradoria-Geral do
Municipio.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO CONTRATO

9.1 - Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigagdes contratuais, a CONTRATADA devera depositar, a titulo
de caugdo inicial para garantia da execugdo do Contrato a importéncia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor contratual, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da assinatura do contrato, em uma
das modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes.

9.2 - A Contratada devera efetuar os seguintes seguros:

9.2.1 - Risco de Engenharia - Cobertura de danos materiais a obra; danos causados por intempéries; danos em
consequéncia de erro de projeto; remogéo de entulho do local e despesas extraordinarias;

9.2.2 - Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, mstalagao quer de
propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra propriedade privada ou de propriedade pGblica, a iméveis e a
terceiros;

9.2.3 - Incéndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos & execugdo, acompanhamento e
fiscalizag@o da obra, tais como, materiais, equipamentos, instalagdes, veiculo automotor de vias terrestres quer de
propriedade da Contratada,da Contratante ou de outra propriedade privada ou publica.
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9.3 - A Contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho, publicadas pela Portaria n® 3214/78 do
Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos & protegéo dos trabalhadores e pessoas ligadas as
atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem
permanentemente equipamentos de protegéo individual,

9.4 - Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

9.5 - Todos os entulhos e produtos de demoligéo deverdo ser retirados pela Contratada e ser depositados em bota-
fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela municipalidade, devendo o seu endereco e trajeto ser
comunicado a Contratante.

9.6 - A Contratada devera manter em condi¢des de perfeita higiene e guarda todos osambientes e espagos da obra,
bem como sua limpeza.

9.7 - Cumprir os demais termos descritos no Projeto Basico - Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAC

10.1 - Sera permitida a_subcontratacéo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os
itens exigidos para comprovagéo técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do orcamento, desde que previamente autorizada pela Prefeitura.

a) A subcontratagdo néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Prefeitura quanto & qualidade
técnica da obra ou do servigo prestado.

b) Em qualquer hipdtese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como
responder perante a Prefeitura pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11 - Além daquelas ja delineadas no Projeto Bésico - Anexo | do Edital, competirdo as partes as seguintes
responsabilidades:

11.1- A CONTRATADA é responsavel:

11.1.1 - Executar os servigos conforme as especificagdes e diretrizes contidas no Projeto Basico - Anexo |;

11.1.2 - Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigbes de habilitacdo e qualificagdo técnica exigidas no edital, devendo comunicar o setor requisitante,
imediatamente, qualquer alteragéo que possa comprometer a manutengéo do contrato;

11.1.3 - Entregar o objeto desta contratagdo da maneira prevista no Projeto Basico, de acordo com as normas
técnicas em vigor e legislag@o pertinente, observando o prazo de garantia para alterages nos Projetos;

11.1.4 - Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdenciarios, taxas, impostos e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo do objeto;

11.1.5 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos, materiais ou
pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos 8 CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.1.6 - Apresentar as notas fiscais/faturas, com descricdo completa do objeto, com a comprovagio da
regularidadefiscal e trabalhista e outros documentos pertinentes;

11.1.7 - Substituir, sem Onus adicionais e no prazo maximo de 10 dias Uteis, contado da comunicagdo formal
destaAdministragao, o objeto recusado.

11.1.8 - Comunicar, imediatamente e por escrito, & CONTRATANTE, a ocorréncia de qualquer impedimento na
entregado objeto;

11.1.9 - O prego do produto devera incluir todos os impostos, taxas, emolumentos, transportes, etc.;

11.1.10 - Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercicio de suas atividades, cabendo-lhe
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressées.

11.1.11 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.
11.1.11.1 - Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos, independentemente
das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos constantes na planitha orgamentdéria,
devidamente atualizados.
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11.2 - Constituem-se obriga¢bes da CONTRATANTE: v
11.2.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execugado do objeto e as obrigacdes da CONTRATADA, rejeitar,
no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, bem
como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor
designado pela Autoridade competente.
11.2.2 « Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execugio dos Servigos;
11.2.3 - Ndo permitir que outrem cumpra com as obrigagbes a que se sujeitou a CONTRATADA,;
11.2.4 - Prestar as informactes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
11.2.5 - Comunicar 8 CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a contratagéo do objeto.
11.2.6 - Efetuar o pagamento devido, nas condigdes estabelecidas;
11.2.7 - Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO

12.1 - O contrato sera fiscalizado pela Prefeitura, através do Fiscal e Gestor indicados, a qual a via/obra se insere,
com atribuicéo de exercer a coordenag&o técnica, administrativa e a fiscalizagao.

12.2 - A Contratada deveréd prestar toda colaboragdo e fornecer todos os dados e informagbes necessarias e
solicitadas pela Fiscalizagdo para o desenvolvimento de suas atividades.

12.3 - A Fiscalizac&o relativa aos Servigos e Obras compreende basicamente as atividades de verificagéo dos
controles tecnolégicos realizados pela Contratada, incluindo o acompanhamento dos ensaios para controle de
atendimento as Especificagbes de Obras e Servigos, EspecificacBes dos Produtos, as normas vigentes e aos
requisitos contratuais, como atendimento do cronograma de obra.

12.4 - A Fiscalizagdo da Prefeitura poderd ser apoiada por empresa supervisora contratada.

12.5 - A Contratante decidird quando e onde sera mais conveniente realizar as inspe¢Ses e notificard a Contratada
responsavel pela execugdo dos servigos sobre os problemas encontrados.

12.6 - A Fiscalizacéo verificara o atendimento as instrugdes de servigo N° 004 (9 de julho de 2015), CR 129- 2018,
IS-N 010 (de 23 de agosto de 20186), do DER/ES e ao Planejamento da Obra.

12.7 - A Contratada devera prestar contas & Prefeitura, por meio de reunies semanais de acompanhamento e
Relatérios Mensais de Atividades, sobre a gestdo das atividades contratadas.

12.8 - Cumprir com os demais termos constantes no Projeto Basico - Anexo |

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MEDIGAO E DO PAGAMENTO

13.1 - A medig&o das obras devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a
partir do primeiro dia Gtil posterior ac periodo de adimplemento de cada parcela. _

13.2 - Os servigos serdo medidos, de acordo com os itens de servigos pré-estabelecidos nos Critérios de Pagamento,
apos sua devida concluséo.

13.3 - Os servicos serdo medidos mensalmente a cada 30 dias, acompanhando a evolugdo da obra, conforme os
Critérios dePagamento.

13.4 - Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a parte inconteste da medigao dos
servigos executados.

13.5 - A Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal Eletronica, devendo o ISS - Imposto Sobre
Servigos ser recothido.

13.6 - A Contratada deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuiges sociais,
mediante a apresentag@o da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS - e
informagbes a Previdéncia Social - GFIP ~ e a Guia de Previdéncia Social - GPS, bem como a folha de pagamento
dos empregados vinculados & Nota Fiscal.

13.7 - Sera admitido o pagamento de uma porcentagem minima de cada item de servico, de acordo com a Instrugéo
de Servigo IS DIT N° 02/2004 - DNIT, exceto para as entregas dos Projetos Bésico e Executivo, em 1 (uma) etapa
cada um, que ser@o remunerados somente quando completamente concluidos. Para os itens de servigos cuja
unidade é km (extens&@o), no minimo a contratada devera executar 500 metros de cada servigo para que seja
medido. Para os itens de servi¢o cuja unidade € conjunto (Cj) serdo pagos conforme a execugéo de cada conjunto.
13.8 - Os servigos de administragéo local serdo remunerados de acordo com o Critério de Pagamento, com o
andamentofisico da obra e proporcionalmente a execucéo financeira, de forma a resguardar o ritmo programado
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da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogagdo de prazo em decorréncia de atrasos injustificaveis,
remunerando o mesmo percentual de pagamento da execugdo financeira com o percentual de pagamento da
administragao local.

13.9 - Os percentuais maximos admitidos para remuneragao de cada parcela de servigo serdo aqueles estabelecidos
pela Prefeitura e ndo poderdo ser modificados pela Contratada. Ndo seréo considerados quantitativos de servigos
superiores aos indicados nos Critérios de Pagamento.

13.10 - N&o sera motivo de medi¢do em separado: méo-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos.
13.11 ~ No processo de medigdo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio.

13.12 - A Prefeitura pagara a Contratada, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta
aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme art. 9, paragrafo 4°,
itens 1 e |l da Lei n® 12.462/2011.

13.13 - Fica expressamente estabelecido que os precos por solugdo globalizada incluam a sinalizagao de obras, todos
os insumos e transportes, mobilizagcéo e desmobilizagdo de pessoal, equipamentos e veiculos, bem como impostos,
taxas, custos financeiros, despesas com escritérios e canteiros, lucros e bonificagdes, de acordo comas condigbes
previstas nas Especificagdes e Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagao, constituindo assim sua
Unica remuneracéo pelos trabalhos contratados e executados.

13.14 - A Contratada devera apresentar relatério mensal, contendo as exigéncias do item 1.6 da IS 04 de 09 de Julho
de 2015 (Plano de Controle e Gestao da Qualidade (PCGQ) e Plano de Trabalho).

13.15 - A Contratada devera apresentar relatério mensal, contendo as exigéncias do Planejamento, Monitoramento e
Controle deste Projeto Bésico.

13.16 - A Contratada devera apresentar as informacgdes exigidas nas instrugdes IS 03 (Documentagbes das Medi¢des
e dasFaturas) e IS 06 (Procedimentos para realizagdo de medicdo).

13.17 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a entrega e aceite/ateste da medigdo, pelos
servigosefetivamente prestados, medidos e aceitos pela Fiscalizag&o.

13.18 - Os pagamentos sé serdo efetuados sob andlise criteriosa e avaliagdo da fiscalizagdo, mediante a
apresentagdodos seguintes documentos, com validade na data da apresentacio, apensados a Nota Fiscal/Medicao
emitida pela Contratada.

13.18.1 - Em todas as medigGes devera constar NESTA ORDEM:

a) Requerimento em papel timbrado da empresa devidamente assinado devendo informar o nimero do contrato, o
objeto contratual e o nimero da medig&o que se solicita;

b) Planilha sugestiva da medi¢do em papei timbrado da empresa contendo carimbo e assinatura do responsavel
técnico {Engenheiro);

c) Diario de obras do periodo contendo carimbo e assinatura do responsavel técnico (Engenheiro).

d) Relatorio fotografico dos principais itens em papel timbrado da empresa contendo carimbo e assinatura do
responsavel técnico (Engenheiro);

e) Trazer pen-drive com arquivo digital do relatério fotografico para salvar na rede informatica da SEMOBH;

f) Copia do contrato (sem a folha "mapa de cotagdo”);

g) Copia da ordem de servigo;

h) Cépia da(s) ART(s) do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da Obra (Engenheiro);

i) Copia de todos termos aditivos (em ordem crescente);

j) Cépia de todos apostilamentos (em ordem crescente);

k) Certiddo conjunta Fazenda Federal e INSS;

I} Certiddo FGTS;

m) Certiddo Estadual da sede da empresa;

n) Certiddo municipal da sede da empresa;

0) Certidao da Prefeitura de Presidente Kennedy;,

p) Certidao trabalhista justica do trabalho;

OBS: Certidoes negativas na ordem descrita acima.
q) Material seguranga do trabalho:
g.1) Relag&o dos funcionérios da contratada acompanhada de frequéncia do més referente ao periodo que estiver
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sendo feito o pagamento;

g.2) Comprovante dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

g.2.a) Copia da guia de recolhimenio do FGTS (GRF) com a autenticagdo mecanica ou acompanhada de
comprovante de recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando recothimento for efetuado de forma online.
g.2.b) Copia de relagéo dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (RE);

q.2.¢) Cépia do cadastro especifico do INSS para obra (CEl) (CNOY);

9.3) Comprovante dos recothimentos das contribuigdes ao INSS por meio de:

q.3.a) Copia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP);

q.3.b) Cdpia do comprovante de declara¢éo e previdéncia;

13.18.2 Na Primeira Medicio todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:

a) Comprovante de inscrigdo da matricula no CEl, para obras civis, quando pertinente;

b) Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo CREA ou documento equivalente expedido pelo
Conselho Regional ao qual o servico € regulado.

13.18.3 - Na Ultima Medigao, todos os documentos relacionados nos itens 24.2.1 e, ainda:
a) Comprovante de inscricdo da matricula no CEl, para obras civis, quando pertinente;
b) Termo de Recebimento Provisério ou Definitivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1 - A Administragdo Municipal podera declarar rescindido o CONTRATO, nos termos dos Arts. 77, 78 e 79 da
Lei n° 8.666/93, nos seguintes casos:

a) Inexecucéo total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequéncias contratuais e as previstas em Lei;

b) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e prazos;

¢) Paralisagdo dos servigos ou atraso injustificado no inicic dos servigos;

d) A subcontratacdo total ou parcial dos servigos, a associagdo do contratade com outrem, a cessdo ou
transferéncia total ou parcial, bem como a fusao, cisfo ou incorporagéo ndo admitidos no Edital e no contrato;

e) Desatendimento das determinagdes regulares da unidade responsavel pela fiscalizagdo do servigo;

f) Cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servigos, anotadas pela fiscalizagdo da Administragdo, na
formado Art. 67, § 1° da Lei n° 8.666/93;

g) Decretagéo de faléncia ou instauragéo de insolvéncia civil ou dissolugdo da sociedade;

h) Alteragédo do objeto social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a
execucao do CONTRATO;

i) Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugio do CONTRATO;

i) Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretaria
Municipal de Servigos Obras e Habitacdo, exaradas no processo administrativo a que se refere 0o CONTRATO,

14.2 - A Administracdo Municipal podera ainda, sem cardter de penalidade, declarar rescindido o CONTRATO por
conveniéncia administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste caso, os valores correspondente aos
servigos ja executados e aprovados pela fiscalizag&o.

14.3 - A rescisdo fundada nas hipéteses previstas nas alineas "a" a "h" do item 14.1, podera acarretar a
CONTRATADAas seguintes sangbes, sem prejuizo das penalidades previstas no edital: .

a) retencdo dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados ac MUNICIPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY;

b) ressarcimento dos prejuizos causados, pela CONTRATADA, ao MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

14.4 - A forma de rescisdo do CONTRATO, bem como suas consequéncias estéo elencadas na legislago em vigor
gueregera o CONTRATO.

14.5 - A Administragdo Municipal terd como garantido o reconhecimento de seus direitos, em caso de resciséo
administrativa prevista no Art. 77 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES
15.1 - O atraso injustificado na execug@o do contrato sujeitarad ¢ licitante contratado a aplicag@o de multa de
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mora, conforme contrato:

15.2 - A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sangoes previstas na Lei Federal n° 8.666/93;

15.3 - A inexecucéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo ao licitante contratado de adverténcia (s), multa
(s), suspenséo (Oes) efou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragdoPublica, em toda
a Federagao, enquanto perdurarem os motivos determinantes dapunicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a prépria autoridadeque aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da(s) sangdo(Ges) aplicada(s).

15.4 - O licitante devera observar rigorosamente as condigGes estabelecidas no Edital, sujeitando-se as sangbes
constantes no art. 47 da Lei n° 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 91/2022, bem como no
Capitulo 1V da Lei n° 8666/93. _

156.5 - O licitante fica sujeito & penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Presiente
Kennedy e sera descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores da PMPK pelo prazo de até 02 (dois)
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais, conforme art. 47,
da Lei n® 12.462/2011 pelos seguintes motivos:

a) Nao assinar/receber o Contrato/Ordem de Servigo, injustificadamente (inexecugao total).

b) Deixar de entregar ou entregar em desconformidade, injustificadamente, documentacgéo exigida para o certame
(desisténcia de proposta): até 01 (um) ano, sendo gue o prazo sera definido com base no histdrico da licitagéo.

¢) Apresentar documentagdo falsa: até 02 (dois) anos, sendo que o prazo sera definido dependendo da
comprovagdo de que o licitante foi o responsavel direto ou indireto pela apresentacgédo; se tinha conhecimentoda
falsificagéo; se agiu com dolo ou culpa.

d) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitade (atraso injustificado): superior a 30 (trinta) dias e até
60 (sessenta) dias: até 01 (um) ano, sendo que o prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objetc
contratado, dos prejuizos causados ao Municipio e das agdes do licitante em minimizar os prejuizos.

e) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 60 (sessenta) dias:
até 02 (dois) anos, sendo queo prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto coniratado, dos
prejuizos causados ao Municipio e das ag¢des do licitante em minimizar os prejufzos;

f) Falhar, injustificadamente na execugdo do contrato (inexecugdo parcial ou total): até 02 (dois) anos, sendo que o
prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto contratado, se a inexecugéo foi total ou parcial, dos
prejuizos causados ao Municipio e das agdes do licitante em minimizar os prejuizos.

16.6 - Aos Licitantes poderdo ser aplicadas, ainda, as seguintes sangbes, além das responsabilidades por
perdas e danos:

I - ADVERTENCIA:

a) Nos casos de atrasos injustificados do inicio da execug8o dos servigos em ateé 30(trinta) dias;

b) Nos casos de faitas leves corrigiveis, assim entendidas aquelas que ndo acarretemprejuizos significativos para a
Administracao.

il - MULTAS NOS SEGUINTES CASOS E PERCENTUAIS:

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execugdo dos contratos contemplados na Ordem de Servicos (OS)
superior a 11 (onze) dias e até 90 (noventa) dias: 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) ao dia sobre o valor da
parcela executada com atraso;

b) Multa Compensatoria: Por atraso injustificado na execugdo do contrato contemplados na Ordem de Servigos
(OS) superior a 80 (noventa) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela executada com atraso, com
possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

¢) Muita Compensatdéria: Por recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato uma vez que caracteriza o
descumprimento total da obrigagéo assumida: 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta;

d) Multa Compensatéria: Por recusa injustificada do adjudicatario em aceitar,receber ou retirar a Ordem de Servigo
(O8) efou solicitar cancelamento da execugdo do contrato antes da emissdo da Ordem de Servigo, uma vez que
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida: 10% (dez por cento)sobre o valor total da Ordem de
Servigo (OS), com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

e) Multa Compensatoéria: Por inexecugéo parcial, injustificada, da Ordem de Servigos (OS): 5% {(cinco por cento)
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sobre o valor total da OS;

f) Multa Compensatéria: Por inexecuggo total injustificada da Ordem de Servigos (OS), caracterizado pelo atraso na
conclusdo do servigo apés 120 (cento e vinte)dias: 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Servigo
(OS);

g) Multa Compensatéria: Por deixar de manter as condigSes de habilitagdo durante toda a vigéncia do contrato,
uma vez que caracteriza o descumprimento da obrigacdo assumida: 10% (dez por cento) sobre o valor total da
Ordem de Servigo (OS) e possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial.

Il - DECLARAGAO DE INIDONEIDADE: _

a) Para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo
ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que podera ser
concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administrag@o pelos prejuizos resultantes, nos casos de:

a) Fraude na execugao do contrato;

b) Comportamento de modo inidoneo ou cometimento de fraude fiscal.

15.7 - As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, aplicam-se as licitagdes e aos contratos regidos por esta Lei.

15.8 - Cabera recurso, no prazo de cinco dias Gteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata da
aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, impedimento de
contratar com a administragdo publica e declaraggo de inidoneidade.

15.9 - As sancgdes administrativas somente serdo aplicadas pela Administragdo apds a devida notificagéo e o
transcursodo prazo estabelecido para a defesa prévia.

15.10 - As respostas as defesas e aos recursos apresentados pelas empresas serdo devidamente respondidas pelos
servidores designados pela Secretaria pertencente o contrato, que contardo com auxilio juridico da Procuradoria
Geral do Municipio, no prazo méximo de 05 (cinco) dias uteis.

15.11 - As sancgdes previstas neste Edital sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada
ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

16.1 - A CONTRATADA ocbrigar-se-a a aceitar, nas mesmas condictes estabelecidas neste Edital, os acrescimos
efou supressdes que se fizerem necessarios, nos servigos nos termos do art. 85, § 1° da Lei n® 8.666/1993 e suas
alteragdes.

16.2 - Os acréscimos efou supressées ndo poderdo exceder os limites mencionados no art. 65, § 1° da Lei n°
8.666/1993, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, com fulcro no art. 65,
§ 2°, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteragdes.

16.3 - Os acréscimos ou supressdes referenciados serdo considerados formalizados através de aditamento
contratual, apos consentimento expresso da autoridade superior competente, mediante o devido processo
administrativo. ‘

16.4 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdc de servigos ndo previstos inicialmente na planitha
orcamentaria, os precos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma proporgdo do desconto ofertado pela
contratada & época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugéo proporcional & diferenga percentual original entre os custos
unitarios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e agueles constantes na planitha orgamentéria do érgéo
licitante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

17.1 - Cabera exclusivamente & Contratada, a responsabilidade pelo uso de materiais, equipamentos, dispositivos ou
processos patenteados, empregados ou incorporados a todas as fases do empreendimento.

17.2 - A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de ocorréncias (Diario de Obra) em 2 vias,
mantendo-opermanentemente atualizado no local desde o seu inicio {primeiro dia).

17.3 - Os materiais empregados e os métodos executivos deverdo obedecer aos padrdes de qualidade das normas
brasileiras efou as especificagbes técnicas dos projetos, bem como especificagbes e métodos de ensaio
vigentes.

17.4 - Qualquer modificag&o ou substituigdo posterior nos projetos ou especificagGes devera receber aprovagéo
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prévia dos autores do Projeto e da Contratante.

17.5 - Caso haja quaisquer dividas quanto a interpretagéo do projeto e demais documentos técnicos, a Contratante
deverd ser consultada. Caso ocorram divergéncias entre especificagdes e desenhos prevalecerfo os documentos
determinados pela Contratante.

17.6 - A Contratante caberd a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as especificagdes, planta ou
quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servigos contratados.

17.7 - A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material que der entrada
e que for utilizado na obra.

17.8 - A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servigos ou materiais deverd apresentar § Contratante
amostra que, uma vez aprovadas, deverao ser mantidas na obra como parémetros para eventuais comparagoes.
17.9 - Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deveréo ser retirados imediatamente da obra, mantendo-
se t8o somente uma amostra com a indicagao de "impugnado”.

17.10 - Sera responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de qualquer produto
impugnado pela Coniratante.

17.11 - Quaisquer instalacdes ou ligagOes provisorias deverao ser removidas pela Contratada.

17.12 - A Contratada fica obrigada pelo periodo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de lavratura do "Termo de
Recebimento Definitivo de Obras", a reparar, as suas expensas, qualquer dano, quando decorrente de falha técnica
comprovada na realizag@o dos servigos objeto deste contrato.

17.13 - Sempre que necessério e a pedido da Fiscalizagdo, fica a Contratada obrigada a apresentar os relatdrios de
ensaios do controle tecnoldgico dos servigos.

17.14 - A presenca da Fiscalizagdo da Prefeitura na Obra ndo Exime de Responsabilidade a Contratada.

17.15 - Em caso de conflito entre as Normas do DNIT ou outras apresentadas pela Contratada e as da ABNT,
prevalecerdo as prescrigbesdas Normas da ABNT.

17.16 - Sempre que o Contrato se referir aos padrbes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-80 as disposigdes da dltima edi¢do ou reviséo dos
padrbes e normas relevantes em vigor.

1717 - A Execugdo das Obras devera segquir as diretrizes do Projeto Executivo de Engenharia, da Fiscalizagdo da
Prefeitura, das concessiondrias de servigos publicos e demais drgaocs, inclusive municipal, assegurando sua
viabilidade técnica.

17.18 - As obras deveréo ser executadas de acordo com os Executivos. A contratada providenciara a execugéo e
instalagdo de placa indicativa do empreendimento, nos padrées da Prefeitura, a qual devera ser fixada em
local apropriado, enquanto durar a execugédo dos servigos, além daquelas obrigatérias pela legislagdo
vigente. O servigo de instalagdo das placas, incluso material, serd remunerado guando da remuneragdo da
instalag@o do canteiro de obras.

17.19 - No intuito de minimizar os impactos negativos ao trafego e as atividades econdmicas do trecho, causados
pela execucdo das obras, deverdo ser elaborados estudos e projetos especificos de desvio de trafego. O projeto
devera indicar todos os elementos que deverdo ser empregados, inclusive os relativos a segurancga, e que deverdo
seguir as especificagdes e recomendacdes pela Prefeitura.

17.20 - A seguir sdo apresentadas informagdes minimas dos principais itens, mas ndo se limitando a estes, que
deverdo compor os Projetos, Obras e Servigos:

17.20.1 - Mobilizagao, Instalagdo e Desmobilizag@o do Canteiro de Obras:

17.20.1.1 - Para instalagcao de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localizacéo, de maneira que se
estabelega uma logistica eficaz para as instalagbes provisérias, instalacbes de seguranga, sistema de
movimentagao, icamento de pegas e armazenamento de materiais.

17.20.1.2 - O planejamento do layout envolve a definicdo do arranjo fisico de trabalhadores, materiais,
equipamentos, areas de trabalho e de estocagem.

17.20.1.3 - Para a execucgdo das instalagbes provisérias, deve-se realizar a analise e 0 aproveitamento do relevo
natural do terreno, de modo a minimizar os impactos resultantes da instalagdo. Essa escotha repercutira na fase de
desmobilizagao e desativagdo do canteiro de obras, minimizando a¢fes de recuperagéo de areas degradadas.
17.20.1.4 - Para a efetiva implantagéo de canteiros de obras, a documentagéo legal referente ao uso e ocupagao da
area escolhida devera estar vigente e permanentemente na érea do canteiro de obras, para possiveis fiscalizagtes
futuras.

17.20.1.5 - A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para a Prefeitura, em cada canteiro de
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obras, um escritdrio e os meios necessarios a execugdo da fiscalizagdo e medicéo dos servigos por parte da
Prefeitura com area minima de 50 m2.

17.20.1.6 - O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de responsabilidade do empreiteiro, o
qual deve adotar nimeros compativeis para atendimento ao cronograma da obra e execugéo dos servigos dentro
das boas técnicas de Engenharia e especificacdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a produtividade
de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja plenamente atendido.

17.20.1.7 - Os setores técnicos, administrativos, financeiros e de coordenagdo dos trabalhos deverdo estar
envolvidos desde o inicio da obra. Assim sendo, na instalagdo do canteiro de obras deverdo ser consideradas
estruturas compativeis parao trabalho de todos os profissionais desses setores, seguindo as recomendagdes da NR
18 - Seguranga no Trabalho naConstrugéo Civil, e demais normas aplicaveis.

17.20.1.8 - O canteiro de obras devera ser construido junto ao empreendimento de forma a dar o apoio necessario
aos servicos e que seja dotado de instalagdes em contéineres cercados com tapume.

17.20.1.9 - Deverdio estar previstos no canteiro de obras a instalagéo da administrag@o, segéo técnica, patio de
magquinas, refeitério, instalagdes sanitarias e vigilancia, instalagdes industriais, dentre outros cabiveis.

17.20.1.10 - Ressalta-se que a melhor forma de se promover a instalagdo do canteiro cabe exclusivamente a
empreiteira, além das Licengas ambientais e/ou autorizagbes a que as instalagbes e canteiros estéo sujeitas pela
legislag@o pertinente.

17.20.1.11 - Deverdo permanecer no local das instalagbes efou escritérios, com facil acesso a Fiscalizagéo da
Prefeitura, e de outros 6rgaos de controle interno ou externo, as licengas ambientais e/ou autorizagdes a que as
instalacfes, funcionarios e a obra estéo sujeitas pela legislagao vigente.

17.20.1.12 - O canteiro de obras é uma obrigag@o com finalidade de meio para execugao das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDIGOES DE ACEITAGAO E RECUSA DAS OBRAS E SERVICOS

18.1 - Devera ser informado o nome do Engenheiro Responséavel Técnico, CPF, CREA, ART, enderego e telefone de
contato. Entende-se como Engenheiro Responsével Técnico aquele que estara presente de forma continua no
empreendimento para atendimento a qualquer solicitacéo da Fiscalizagdo e ainda registrara todas as informagGes
diarias relativas aoc empreendimento (Assinatura no Didrio de Obras).

18.2 - A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos das Etapas de Obras fica condicionada a:

a) Aprovagéo do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA), para cada etapa de Obras;

b) Aprovagao do Plano de Controle e Gestdo de Qualidade (PCGQ), para cada etapa de Obras;

c) Aprovagéio do Planejamento da Obra, conforme item "Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”, paracada
etapa de Obras;

d) Apresentagdo das licengas e/ou autorizagbes ambientais necessérias, quando couber, para cada etapa de Cbras.
18.3 - As ORDENS DE SERVICO devergo ser NUMERADAS e conter no MINIMO:

a) SERVICO A SER EXECUTADO, sua especificagéo, local, posi¢éo, quantidade e prazo de execugdo (ou datapara
inicio e fim do servigo);

b) Assinatura do Engenheiro Responsével] Técnico pela execugdo do servigo,

Observagao:

1) As Ordens de Servigo do Contrato e da execugéo das Obras deverdo ser emitidas em 3 vias, sendo a 1% ViA da
CONTRATADA, a 22 VIA da FISCALIZAGAOQ e a 3% VIA da Pasta do Contrato;

2) O prazo contratual inicia-se quando da emissdo da Ordem de Servigo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGUROS

19.1 - A Contratada reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva responsavel por danos ou prejuizos
que vier a causar ao Contratante, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, cobertura de ferimentos corporais ou
morte sofrida por terceiros (inclusive pessoal do Contratante) e perdas ou danos & propriedade que ocorram em
ligagdes com o fornecimento e implantagdo das obras e servigos, em decorréncia de sua execucdo, ou danos
advindos de qualquer comportamento de seus empregados em servigo no objeto do Contrato, correndo as suas
expensas, sem quaisquer énus para a Contratante, ressarcimento ou indenizagbes que tais danos ou prejuizos
possam causar.
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19.2 - A Contratada sera a Gnica responsavel por eventuais danos e prejuizos causados ao meio ambiente, correndo
por sua conta e risco, todas as licengas relacionadas ao assunto.

CLAUSULA VIGESIMA - SINISTROS

20.1 - Na ocorréncia de danos a terceiros, a Contratada devera comunicar a Secretaria de Obras e Habitagdo que
fiscaliza a execugdo das obras e servigos e vice-versa e, em conjunto, efetuardo uma inspeg&o no bem sinistrado.
20.2 - Realizada a inspegdo do sinistro e reconhecida a responsabilidade das obras e servigos como causa do
sinistro, 0 Contratante elaborara um relatdrio com subsidios técnicos a respeito, apresentando-o a Contratada que,
por intermédio de seu Engenheiro responsdvel técnico, apora o seu "de acordo” ou "ciente".

20.3 - Todas as despesas com sinistros correrdo por conta da Contratada, inclusive a guarda do imovel efou dos
bens maveis, até que seja providenciado o reparo do imével efou dos objetos.

20.4 - O Contratante suspendera o pagamento das medigdes deste ou de qualquer outro Contrato em vigor com a
Contratada, caso a mesma deixe de cumprir satisfatoriamente as determinagbes constantes deste Contrato ou deixe
de executar satisfatoriamente os reparos em bens sinistrados, quando escolhida para efetuar esses servigos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO E DOS CASOS OMISSOS

21.1 - Elegem o Foro de Presidente Kennedy, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato,
excluido qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2 - Os casos omissos neste CONTRATO seréo resolvidos pelas Leis n° 8.666/93, 12.642/2011 e pelo Decreto
Federal n® 7.581/2011 e demais legislages pertinentes.

21.3 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 05 (cinco) vias os representantes do
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

Presidente Kennedy - ES, 11 de agosto de 2023.
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