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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATO N° 000566/2023

CODIGO CIDADES - TCE/ES N° 2023.058E0600005.01.0001

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO N° 00001/2023
PROCESSO N° 00679/2022

CONTRATO QUE ENTRE $SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQC DE
PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP, NA
QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA,
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS
CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, pessoa juridica de direjto ptiblico interno, sediada & Rua Atila Vivacqua, n° 79, Centro, CEP: 29.350-
000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o n° 30.882.308/0001-79, por meio de delegacio
conforme preceitua a Lei n° 1.356, de 05 de dezembro de 201 7, neste ato pela sua representante legal, a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SRA. FATIMA AGRIZZI CECCON, brasileira, professora,
portadora do RG n® 1.189.632 - SPTC/ES e CPF n° 071.446.997-17, residente e domiciliada na Rua Edinéia
Baiense, n° 02, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominado Contratante e, de
outro lado, a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 31.281.652/0001-75, com sede estabelecida na Avenida Doutor Ubaldo Caetano Gongalves, n°
558, Bairro Alto Independéncia, Cachoeiro de Itapemirin/ES - CEP: 29.307-377, neste ato representado pelo Sr.
WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS, brasileiro, casado, empresario, portador do CPF n°
092.315.197-43 e CNH n° 03771193472 - DETRAN/ES, residente e domiciliado na Rua Capitdo Sabing, n° 12,
Bairro Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29.308-040, doravante denominado Contratada,
tendo ajustado entre si o presente contrato, nos termos do procedimento licitatorio de acordo com a Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteragBes, ¢ REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO N° 001/2023, Processo
Administrativo n® 000679/2022, que se regera mediante as Clausulas e condigbes que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente Contrato consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF VILMO ORNELAS, nos
termos estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos, e demais documentos que integram o presente
contrato.

1.1.2- Os servigos, ora licitados, objetivam atender a Secretaria Municipal de Educacdo, devidamente
autorizada pela autoridade competente, conforme autorizagéo contida nos autos e serfio executados sob o
regime de Empreitada porPrego Unitério, tipo Maior Desconto Global (LOTE).

1.2- As especificagbes completas bem como as quantidades estimadas dos servigos a serem executados
encontram-se estabelecidas no Projeto Basico constante do ANEXO |, bem como demais anexos que integram
o presente Contrato,

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1- O regime de execucdo do presente Contrato e de remuneracgso da Contratada sera o de EMPREITADA
POR PREGO UNITARIO, na forma do artigo 10, inciso i1, alinea "b", da Lei n° 8.666/93 ¢ art. 2, inciso llI, da Lei
n® 12.462/2011. )
CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO _; ) ;f

3.1- O presente Contrato reger-se-a pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, Lei n® 1‘32}462/11 e Decreto
Municipal n® 91/22, e demais normas que regem a matéria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA /}S

4.1- Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes desta contratagdio seréo provenientes
da Dotagéo Orgamentaria: Secretaria Municipal de Educagio - Projeto/Atividade: 3.018 - Construir,
Reformar, Ampliar e Equipar Escolas do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e




- \" Assinado de forma digital
%&é\gxt“lalﬁmfé'% WERLANDERSO Assinade deforma gt
g o N MELLO e
VASCONCELOS; 3° o0

Dados: 2023.08.24 13:05:10

09231519743  Gveo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATO N° 000566/2023
Instalacdes; Fonte de Recurso: 15730000000 - Royalties do Petréleo e Gas Natural Vinculados a Educagao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO E CONDICOES DE EXECUCAO
5.1- Prazo de Vigéncia do Contrato: Sera de 720 (setecentos e vinte} dias corridos, a contar de sua
assinatura.

5.1.1- A publicagdo resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que &
condicdo indispensével para sua eficacia, sera providenciada pela Administrag&o até o quinto dia Gtil do més
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor,
ainda que sem 6nus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei.

5.2- Prazo de Execugao: Sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da emissao
da ordem de servigo.

5.2.1- Caso o prazo para entrega da obra ultrapasse o estabelecido, contados a partir da emiss&o da Ordem
de Inicio dos Servicos do Contrato e tendo como causa os atrasos a execucéo da Obra, a Fiscalizagéo da
Prefeitura devera utilizar a Norma de Avaliagdo de Desempenho do DER-ES (CR 129/2018) e informar através
do Formulério de Avaliagdo de Desempenho (FAD) a "ndo conformidade™ e manter a "ndo conformidade” até a
conclusdo da Obra.

5.3- A Fiscalizacgo do Contratante forneceré junto & Ordem de Servigo todos os elementos indispenséveis ao
inicio dos servigos, tais como documentagao técnica, etc.

5.4- A Confratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito explicagbes e
novos dados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos elementos da Fiscalizag&o.
Se os motivos forem impeditivos para o inicio dos servigos, o prazo estabelecido no item 5.2 acima podera ser
prorrogado, por igualperfodo.

5.5- Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga maior
ou caso fortuito.

5.6- Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes, em relag8o a execugéo dos servigos contratados.

5.7- Se a Contratada ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motive de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos servigos contratadoes, devera comunicar, por
escrito 2 fiscalizacdo e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existéncia dagueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alterag@o de prazo pretendida.

5.8- O comunicado sobre forga maior serd julgado & época do seu recebimento com relagéo & aceitagéo ou
n3o do fato alegado, podendo a Contratante, constatar a sua veracidade.

5.9- Constatada a interrupcéo da execugdo dos e servigos por motivo de forga maior, o prazo estipulado neste
Contrato devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario & retomada das obras e servigos.

5.10- Quaisquer davidas com respeito a esta prorrogac@o de prazos serdo esclarecidas e devidamente
acordadas entre a Contratante e a Contratada, visando encontrar a melhor solugéo para ambas as partes.
Entretanto, se a retomada dos servigos, por motivo de forga maior, demandar prazo superior a 30 (trinta) dias,
a Contratante podera rescindir este Contrato ou cancelar parte dos servigos, tudo mediante comunicag&o por
escrito a Contratada e através do Termo Aditivo ao Contrato.

5.11- Mediante a rescisdo ou cancelamento, a Contratante podera, a seu critério, contratar a execugéo das
obras e servicos remanescentes, necessérios ao cumprimento do objeto deste Contrato, de maneira e forma
que the parecer mais adequada, observados a legislagao vigente;

5.12- Fica ciente, a Coniratada, que o atraso em até 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo, decorrente da execugdo da obra em questdo, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ndo é motivo para paralisac@o da obra. ,

5.13- Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdd, mantidas as
demais clausulas do confrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financgiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: |
| - alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administracéo,

fundamentalmenteas condigdes de execucgéo do contrato;
Il - interrupgdo da execucio do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem €
Administracao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documentocontemporaneo a sua ocorréncia;

Vi - omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da Administrag8o, inclusive quanto aos pagamentos previstos
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CONTRATO N° 000566/2023
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das
sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

DA EXECUGAQ DO OBJETO

5.14- O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA ¢ aprovado pela
FISCALIZAGCAQ, constitui-se parte integrante deste instrumento.

5.15- O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, quando da
emissg@o da ORDEM DE SERVICO.

5.16- O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondentedesembolso mensal do presente instrumento, devera, obrigatoriamente:

5.16.1- Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessério & execugdo do objeto contratado no
prazo pactuado;

5.16.2- Apresentar informagdes suficientes e necessarias para o monitoramento e controle das etapas da
obra, sobretudo do caminho critico.

5.16.2.1- O caminho critico é a sequéncia de atividades que devem ser concluidas nas datas programadas
paraque a obra possa ser concluida dentro do prazo final estabelecido.

5.17- O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera representar todo o
caminho critico do projeto/empreendimento, os quais ndo poderdo ser alterados sem motivacao
circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragéo do prazo
final.

5.18- O croncgrama devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem ainda, a aplicagéo
das sangbes previstas na CLAUSULA DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de
seu inadimplemento.

5.19- A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a titulo de muita, incidente no percentual
n&o realizado de cada etapa da obra, conforme na GLAUSULA DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS,

5.20- O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera representar todas as ATIVIDADES da planitha
orgamentaria, com grau de detathamento compativel com o planejamento de execucio da CONTRATADA.
5.20.1- A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta 3 produtividades de suas
maquinas, equipamentos e méo-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido para entrega da obra
mencionada neste contrato.

5.21- Além das obrigagbes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATADA deste contrato, compete @ CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. :

5.22- O periodo de avaliagdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA
FISICO- FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o Gitimo dia do més em que o0 SERVICO foi prestado
pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

5.23- A CONTRATANTE poders, respeitadas outras condigdes contratuais, tendo presente 0 seu

fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro dos
servigos.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS

6.1- O presente Contrato tem o valor global estimado de R$ 4.110.128,84 {(quatro milhées cento e dez mil,
cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), reportado ao mas de apresentacdo da proposta de
precos pela Contratada.

6.2- Os pregos unitarios contratuais, para a execucdo dos servicos, sdo aqueles constantes da "Planitha
Orgcamentaria”, integrantes da proposta comercial apresentada pela Contratada.

6.3- Os referidos pregos unitarios constituirdo a lnica e completa remuneracao pela adequada,e perfeita
execucdo dos Servigos, e pelo pagamento dos salarios, encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios e
fiscais, bem como, dos materiais, insumos, veiculos, equipamentos, instalagtes e demais desp is;jaé resultantes

da execugdo do contrato. 3 Jf
CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE \,X\
7.1~ O prego do Contrato & fixo e irreajustavel, pelo periodo de 12 {doze) meses, o marco inic}éi?;para o diraito

20 reajuste serd o da data prevista para a apresentagdo da proposta até a data o adimpléniento de cada
parcela, conforme o principio de anualidade previstos no artigo 2°, § 1°¢ 3°, § 1° da Lei n° 10.192/2001.
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7.1.1- Apds o prazo acima referenciado, serd utilizado para reajuste do valor do Contrato o Indice Nacional de
Construgao Civil - INCC, adotando-se a férmula a seguir:

R =V x[(I" - 1°) /1],

Em que:

R = valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

o = Indice Nacional de Construcao Civil - INCC, - Indice relativo ao més da data de recebimento e abertura da
sesséo (Data da Proposta da Contratada);

1 = indice Nacional de Construgdo Civil - INCC, referente ao 1° més que a Contratada fara jus ao reajuste.

7.1.2~ O prazo do segundo reajuste sera contado apés o interregno de 12 (doze) meses do primeiro.

7.1.3- Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado, e caso ©
adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma-fisico aprovado pela FISCALIZAGAO do CONTRATANTE.

7.2- Compete 8 CONTRATADA a iniciativa e o encargo de célculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado
pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva descriminacéo dos servicos e memorial de céiculo do reajuste
e demais documentos comprovatdrios do pleiteado.

7.3- Os reajustes a que o CONTRATADO fizer jus e n&o forem requeridos formalmente duranie a vigéncia
deste contrato, seréo considerados como renunciados com a assinatura da prorrogagéo contratual ou com o
encerramentodo Contrato, segundo o inciso Il do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

7.4- No caso de prorrogacgao deste Contrato sem a expressa ressalva, no respectivo Termo Aditivo, do direito
do CONTRATADO ao recebimento da importancia devida a titulo de reajuste, relativo ao periodo anterior a sua
assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

7.4.1- Os reajustamentos a que a CONTRATADA fizer jus e que n&o forem solicitadas durante a vigéncia do
contrato, também serdo objeto de preclusdo com o encerramento dele.

7.5- O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o reajuste n@o sera aceito como justificativa
para pedido de correg@o anual de prego com efeito retroativo a data a que legaimente faria jus, se ndo o pedir
dentro do primeiro més do aniverséario deste instrumento, pagando ela, portanto, por sua prépria inércia.

CLAUSULA OITAVA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1- Em caso de desequilibrio da equagao econdmico-financeira, serdo adotados os critérios de revisdo como
forma de restabelecer as condi¢Bes originariamente pactuadas, conforme o caso.

8.2- A revisdo podera ocorrer a qualguer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente & formalizagao da proposta e que diretamente em
majoragao ou minoragao de seus encargos.

8.3- Em caso de revisdo, alteragéo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item
anterior, devera ocorrer de forma proporcional & modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por
meio de memdria calculo apresentada pela parte interessada.

8.4- Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
cardter possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulag@o/aceitagdo da proposta, bem
como aqueles decorrentes exclusivamente da variagéo inflacionaria, uma vez que inseridos na hipdtese de
reajustamento.

8.5- N&o serd concedido a reviso quando:

a) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessadg; N

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacag, dﬁi7 proposta definitiva
ou apos a finalizagdo da vigéncia do contrato; i

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e & majoracéo dos enca
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios eficargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento,

e) Alteracéo do regime juridico-tributério da contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente determinagéo
fegal.

8.6- A revisdo sera feita por meio de aditamento contratual, precedida de analise pela Procuradoria-Geral do
Municipio.

s atribuidos a parte
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO CONTRATO
9.1- A CONTRATADA devera apresentar a Administragdo da CONTRATANTE, no prazo méximo de 15
{quinze) dias corridos, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por caugdo em
dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
9.1.1- A garantia da contrataco inicialmente apresentada tera a mesma validade que a vigéncia contratual.
Apos o término da sua validade, caso seja necessaria, a garantia devera ser renovada com valor equivalente a
5% (cinco por cento) do montante remanescente do Contrato, devidamente atualizado pelo indice de
reajustamento convencionado no Contrato.
9.1.2- Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos servigos, respeitando o limite de 25% {(vinte e
cinco por cento), bem como reajuste ou reequilibric a contratada devera proceder ao reforgo da garantia inicial
no mesmo percentual estabelecido no subitem 9.1 deste edital.
9.2- A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuizo advindo do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagGes
nele previstas;
b) Prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugio do
contrato;
c) As multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo & contratada; e
d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada.
9.3- N&o ser@io aceitas garantias em cujos termos ndo constem expressamente os evenios indicados nas
alineas "a" a"d" do item 9.2. '
9.4- A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por centos) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por centos).
8.5- O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a retencédo dos pagamentos
devidos & Contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a titulo de garantia, com corregdo
monetaria, em favor da Contratada.
9.6- O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do edital e das clausulas
contratuais.
9.7- Sera considerada extinta a garantia:
a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizag@o para o levantamento de importéncias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administragdo, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumptiu todas clausulas do contrato:
b) No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia, caso a Administragdo nd3o comunique a
ocorréncia de sinistros.
9.8~ Cumprir os demais termos descritos no Projeto Basico - Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAQ

10.1- Seré permitida a subcontratagdo de parte do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato e apenas de itens que néo fizerem parte da qualificaco técnica, desde que previamente autorizada
pela Prefeitura.

a) A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Prefeitura quanto & qualidade
técnica da obra ou do servigo prestado.

b} Em qualquer hipdtese de subcontratag8o, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante a Prefeitura pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratag&o.

10.2- A autorizag&o dada pela CONTRATANTE & condig&o para a subcontratagdo regular, mas nao implica em
partitha nem redugdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

10.3- Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execugao do objeto do contrato, bem como pela _,pad;énizagéo,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as %ti}ﬁ’ridades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a CONTRATANTE pelo cu rg’imento das
obrigagdes que L ¥ forem
objeto de subcontratagéo. X’

10.4- N&o serao realizados pagamentos diretamente & subcontratadas. H

10.5- A subcontratagéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento: i

10.5.1- Submiss&o, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que subcontratago, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas.
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10.5.2- Autorizagdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagao.
10.5.3- Apresentagdo de cépia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e subconiratada, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.
10.6- Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévias e regularmente autorizadas pela CONTRATANTE.
A subcontratagdo nao formalizada segundo o procedimento previsto no edital constituira motivo para a rescis@o
unilateral do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11- Além daquelas ja delineadas no Projeto Basico - Anexg | do Edital, competirdo as partes as seguintes
responsabilidades: '

11.1- A CONTRATADA ¢ responsavel:

11.1.1- Executar os servicos conforme as especificagdes e diretrizes contidas no Projeto Basico - Anexo 1;
11.1.2- Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificagdo técnica exigidas no edital, devendo comunicar o setor requisitante,
imediatamente, qualquer alterag8o que possa comprometer a manuteng&o do contrato;

11.1.3- Entregar o objeto desta contratagdo da maneira prevista no Projeto Basico, de acordo com as normas
técnicas em vigor e legislagio pertinente, observando o prazo de garantia para alteragbes nos Projetos;

11.1.4- Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdencidrios, taxas, impostos e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre a execug&o do objeto;

11.1.5- Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos,
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos & CONTRATANTE, ou
a terceiros.

11.1.6- Apresentar as notas fiscais/faturas, com descricdo completa do objeto, com a comprovagao da
regularidadefiscal e trabalhista e outros documentos pertinentes;

11.1.7- Substituir, sem dnus adicionais e no prazo maximo de 10 dias Uteis, contado da comunicagdo formal
destaAdministracéo, o objeto recusado.

11.1.8- Comunicar, imediatamente e por escrito, 8 CONTRATANTE, a ccorréncia de qualquer impedimento na
entregado objeto;

11.1.9- O prego do produto devera incluir todos os impostos, taxas, emolumentos, transportes, etc.;

11.1.10- Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercicio de suas atividades, cabendo-the
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressdes.

11.1.11- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contratc em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados.

11.1.11.1- Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos constantes na
planitha orgamentaria, devidamente atualizados.

11.2- Constituem-se obrigagtes da CONTRATANTE:

11.2.1- Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execugéo do objeto e as obrigagdes da CONTRATADA,
rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite,
através de servidor designado pela Autoridade competente.

11.2.2- Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execugao dos Servigos;

11.2.3- Nao permitir que outrem cumpra com as obrigagdes a que se sujeitou a CONTRATADA;

11.2.4- Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;

11.2.5- Comunicar 8 CONTRATADA todas & quaisquer ocorréncias relacionadas com a contfatagao do objeto.
11.2.6- Efetuar o pagamento devido, nas condigbes estabelecidas;

11.2.7- Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens. i

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO )

12.1- O acompanhamento e fiscalizagdo para o fiel cumprimento e execugédo deste Contrgto sergo feito por
servidor indicado pelo titular da Secretaria Municipal requisitante, a quem.cabera atestar a‘€xecugéo da obra,
sem o que ndo serdo permitidos quaisquer pagamentos, assim como a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condicdes e disposicbes deste Contrato, bem como comunicar s autoridades
competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.
12.2- Fica reservada ao titular da Secretaria Municipal requisitante a competéncia para resolver todos e
quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de
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qualquer forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o
contraditdrio e a ampla defesa.
12.3- A atuagéo da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade tinica e integral da CONTRATADA, no
que concerne aos servigos fornecidos, a execugdo do Contrato e as implicagdes proximas ou remotas, perante
0 CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execucgao
do Contrato néo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.
12.4- A execugdo do presente objeto sera acompanhada pelo Gestor da Secretaria Requisitante, e a
Fiscalizagéo ocorrera pela Secretaria Municipal de Obras e Habitagao - SEMOBH, por meio de servidores
devidamente designados, nos termos do artigo 67, da Lei n° 8.666/93, que deverdo manter registro proprio de
todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessdrio a
regularizagéo das faltas ou defeitos observados.
12.5- A ag&o da fiscalizagdo néo reduz, nem tampouco exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
administrago puiblica e terceiros.
12.6- Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos,
s&o atribuigbes do fiscal de obra:
a) Inspecionar sistematicamente o objetc do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execugao obedece 3s especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos
e demais obrigactes do contrato;
b} Organizar de forma sistematica todas as informagdes pertinentes aos processos que envolvem a obra:
projetos, licitagdo, contrato, medicdes, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, termos de recebimento provisorio e definitivo e devolugdo de
caugbes, etc.
¢) Disponibilizar, mensalmente, relatérios constando informac@es gerenciais da obra;
d) Aferir as medigBes dos servicos executados que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo;
e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica respectiva e
com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para
instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;
f) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante parecer técnico
fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.
g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execugéo de cada servigo/etapa sera aferido, em
cada medic&o, consoante CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferigio dos
prazos se dara mediante a comparagdo entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro ¢
o efetivamente realizado, no més em anélise.
12.7- O acompanhamento, o controle, a fiscalizacéo e avaliagdo de que ftrata este item ndo excluem a
responsabilidade da Coniratada e nem confere & Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.
12.8- A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados emdesacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.
12.9- Cumprir com os demais termos constantes no Projeto Basico ~ Anexo |

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MEDIGAO E DO PAGAMENTO

13.1- O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentacéo da Nota
Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, a qual, obrigatoriamente devera estar acompanhada do aceite/ateste da
respectiva medigdo pelos servigos efetivamente prestados, medidos e aceitos pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

13.1.1- A Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA devera conter o detalhamento dos servigos
executados aque esta se refere. .
13.1.2- O aceite/ateste fica condicionado a verificag@o da conformidade da Nota Fiscal/Fatysa ;f{:;resentada
pela CONTRATADA com os servigos efetivamente prestados 1y !,f

13.1.3- As medigBes dos servigos serdo efetuadas pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE $gmpre apos o
recebimento da comunicagdo formal da CONTRATADA de que procedeu a entrega de tod@s os servigos
atinentes a respectiva etapa. i
13.2- Os pagamentos so serdo efetuados apos andlise criteriosa e avaliagdo da ggca!izagéo da
CONTRATANTE, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, com validade na data da apresentagao,
apensados a Nota Fiscal/ Medigao emitida pela CONTRATANTE:
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13.2.1- Em todas as medices:
a) Nota Fiscal/Fatura/Medigdo discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo setor competente
deque os materiais foram entregues a contento;
b) Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
c) Prova de Regularidade mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta de Debitos, relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Previdenciario;
d) Prova de Regularidade perante a Fazenda Publica Estadual da Sede da Contratada;
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pablica Municipal da Sede da Contratada;
f) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos do més anterior, emitido pela Conectividade Social
{GFIP)
g) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) do més anterior, com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recothimento bancério ou o comprovante emitido quando recothimento for
efetuado pela Internet;
h) Cépia da Guia da Previdéncia Social (GPS) do més anterior, com a autenticacdo mecénica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando recolhimento for
efetuado pelainternet;
iy Cépia da comprovacado de obrigacdes previstas em convengéo coletiva.

13.2.2- Na Primeira Medig&o todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:

a) Comprovante de inscrigdo da matricula no CEl, para obras civis, quando pertinente;

b) Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo CREA ou documento equivalente expedido
pelo Consetho Regional ao qual o servico é regulado.

13.2.3- Na Ultima Medigao, todos os documentos relacionados nos itens 13.2.1 e, ainda:
a) Comprovante de inscrigdo da matricula no CEl, para obras civis, quando pertinente;
b) Termo de Recebimento Definitive.

13.3- A Nota Fiscal/Fatura ndo aprovada pela CONTRATANTE serd devolvida & CONTRATADA para as
necessarias corregbes, com as informagles que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo de
pagamento da data de suareapresentagéo.

13.4- Na ocorréncia de erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou documentos pertinentes & contratagéo, ou,
ainda, a ocorréncia de circunstancia que impega a liquidagdo da despesa por demandar providéncias
complementares por parte da CONTRATADA, o pagamento ficard pendente até que aquela providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, em qualquer situagdo, o decurso do prazo de pagamento sera
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, sem que isso gere
direito a atualizacéo financeira, ndo acarretando qualquer dnus para a CONTRATANTE.

13.5- A devolugdo da fatura ndo aprovada pela CONTRATANTE em hipdtese alguma autorizara a
CONTRATADA a suspender a prestagdo dos servigos.

13.6- Ocorrendo erros na apresentagdo do(s) documento(s) fiscal(is), ele(s) sera(do) devolvido(s) a
CONTRATADA para correco, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data
de apresentag&o da nova fatura, devidamente corrigida.

13.7- A CONTRATANTE podera deduzir do pagamento importéncias que a qualquer titulo the forem devidos
pela CONTRATADA, em decorréncia de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.
13.8- E vedada a antecipacgéo de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condicdgs
Contrato.
13.9- Caso o Municipio de Presidente Kennedy seja demandado na esfera frabalhista) {itegrando o polo
passivo com a contratada, ele podera reter os pagamentos aos quais ela tenha direito enguanto nao houver
decis&o judicial excluindo-o da demanda.
13.10- Ocorrendo a propositura de Reclamagdo Trabalhista por empregado ou & empregado da
CONTRATADA alocado na execugdo dos servicos objeto deste Instrumento e na qual seja citada a
CONTRATANTE na condigdo de reclamada ou litisconsorte passiva, com base no enunciado n° 331 do
Tribunal Superior do Trabatho (TST), fica a CONTRATANTE autorizada a fazer a reteng&o do valor reclamado
e dos pertinentes aos depdsitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da
Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao
conhecimento da FISCALIZACAQ pelo Orgéo Juridico da CONTRATANTE.

13.11- Sendo julgada procedente a Reclamagdo Trabalhista, o valor retido serad destinado a satisfagéo da
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condenagéo, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a
retengdo seja insuficiente.
13.12- Sendo juilgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de transitada em julgado a decisao, o
valor reclamado e retido em espécie serad devolvido 8 CONTRATADA atualizado com base no Indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA "pro rata tempore" pela formula prevista nas condigdes deste Contrato,
exceto o pertinente aos depositos recursais, os quais seréio devolvidos nos termos do subitem 13.10 desta
Clausula.
13.13- Os valores relativos aos depésitos recursais serdio considerados como parte do pagamento de
indenizagdo trabalhista do processo correspondente ao depdsito; caso a CONTRATANTE seja excluida do
feito em Instancia Superior, o quantum dos depositos recursais sera devolvido 3 CONTRATADA quando de
sua liberagdo e no mesmo valor liberado.
13.14- Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
a Contratada devera apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certiddo Negativa de Débito relativa a
regularidade das Contribuigbes Previdencigrias (CND, CNDT, Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbagdo), juntamente aos documentos
mencionados nas alineas do item 13.2.1 anterior referentes ao Gitimo mas de medig&o, sob pena de aplicagéo
das sancbes administrativas cabiveis e retencaodos créditos.
13.15- Enquanto pendente de entrega o documento comprobatdrio de encerramento da matricula CEl, a
Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matrfcula CEl realizado perante a Receita Federal, assim como
entregar a cada 180 dias Certid&o Negativa de Débito ou CertidZo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa
valida, relativa & regularidade das Contribuices Previdenciarias, sob pena de aplicagdo das sangdes
administrativas cabiveis.
13.16- O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA,
no todo ou em parte, nos seguintes casos:
13.16.1- Execugéo defeituosa dos servigos:
13.16.2- Descumprimento de obrigag&o relacionada com os servigos contratados;
13.16.3- Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer proveniente da execu¢do do Contrato
decorrentedesta licitagdo, quer de obriga¢des de outros instrumentos contratuais:
13.16.4- Nao cumprimento de obrigagdo contratual, hipétese em que o pagamento ficara retido até gque a
CONTRATADA atenda a clausula infringida;
13.16.5- Obrigacdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
CONTRATANTE;
13.16.6~ Paralisagio dos servigos por culpa da CONTRATADA.
13.17- O presente Contrato se adequara de pronto &s condigdes que vierem a ser baixadas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1- A Administragéo Municipal podera declarar rescindido o CONTRATO, nos termos dos Arts. 77, 78 e 79
da Lein® 8.666/93, nos seguintes casos:

a) Inexecugzo total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequéncias contratuais e as previstas em Lei;
b) N&o cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes e prazos;

c) Paralisag8o dos servigos ou atraso injustificado no inicio dos servicos;

d) A subcontratagdo total ou parcial dos servigos, a associagdo do contratado com outrem, a cessio ou
transferéncia total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo ndo admitidos no Edital e no contrato;
e) Desatendimento das determinagdes regulares da unidade responsavel pela fiscalizagéo do servigo;

f) Cometimento reiterado de faltas na execucéo dos servigos, anotadas pela fiscalizagdo da Administraggo,
na formado Art. 67, § 1° da Lei n° 8.666/93; 5

g) Decretac@o de faléncia ou instauragéo de insolvéncia civil ou dissolugéo da sociedade: A ji

h) Alteragdo do objeto social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
prejudique a execugdo do CONTRATO:; [

i) Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da igxecugdo do
CONTRATO; ;

j) Razbdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e deterininadas pela
Secretaria Municipal de Educagéo, exaradas no processo administrativo a que se refere 0 CONTRATO.

14.2- A Administragdo Municipal podera ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o CONTRATO
por conveniéncia administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste case, 0s valores
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correspondente aos servigos ja executados e aprovados pela fiscalizagao.
14.3- A rescisdo fundada nas hipoteses previstas nas alineas "a" a "h" do item 14.1, podera acarretar a
CONTRATADAas seguintes sancdes, sem prejuizo das penalidades previstas no edital:
a) retengao dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados ao MUNICIiPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY;
b) ressarcimento dos prejuizos causados, pela CONTRATADA, ao MUNICIPIO DE PRESIDENTE
KENNEDY.
14.4- A forma de rescisdo do CONTRATO, bem como suas consequéncias estéo elencadas na legislagédo em
vigor queregera o CONTRATO.
14.5- A Administragio Municipal teré como garantido o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisao
administrativa prevista no Art. 77 da Lei n° 8.666/83.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

15.1- O licitante devera observar rigorosamente as condigbes estabelecidas no Edital, sujeitando-se as
sancBes constantes no art. 47 da Lei n® 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 91/2022, bem
como no Capitulo IV da Lei n® 8666/93.

15.2- O licitante fica sujeito & penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Presiente
Kennedy e sera descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores da PMPK pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais,
conforme art. 47, da Lei n° 12.462/2011 pelos seguintes motivos:

a) N&o assinar/receber o Contrato/Ordem de Servigo, injustificadamente (inexecugao total).

b) Deixar de entregar ou entregar em desconformidade, injustificadamente, documentacdo exigida para ©
certame (desisténcia de proposta): até 01 (um) ano, sendo que o prazo sera definido com base no histérico da
licitac&o.

c) Apresentar documentacdo falsa: até 02 (dois) anos, sendo que o prazo sera definido dependendo da
comprovagdo de que o licitante foi o responsédvel direto ou indireto pela apresentagdo; se tinha
conhecimento

da falsificacéo; se agiu com dolo ou culpa.

d) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 30 (trinta) dias
e até 60 (sessenta) dias: até 01 (um) ano, sendo que o prazo exato do impedimento sera definido dependendo
do objeto contratado, dos prejuizos causados ao Municipio e das ages do licitante em minimizar os prejuizoes.
e) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 60 (sessenta)
dias: até 02 (dois) anos, sendo que
o prazo exato do impedimento serd definido dependendo do objeto contratado, dos prejuizos causados o
Municipio e das agdes do licitante em minimizar os prejuizos;

f) Falhar, injustificadamente na execug&o do contrato (inexecugéo parcial ou total): ate 02 (dois) anos, sendo
que o prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto contratado, se a inexecugao foi total ou
parcial, dos prejuizos causados ao Municipio e das agbes do ficitante em minimizar os prejuizos.

15.3 Aos Licitantes poderdo ser aplicadas, ainda, as seguintes sangbes, além das
responsabilidades por perdas e danos: :

I. ADVERTENCIA;

a) Nos casos de atrasos injustificados do inicio da execugo dos servicos em até 30
(trinta) dias;

b) Nos casos de faltas leves corrigiveis, assim entendidas aquelas que » N0 acarretem
prejuizos significativos para a Administragéo. i

if. MULTAS NOS SEGUINTES CASOS E PERCENTUAIS:
a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execugdo dos contratos contemplados na Oydem de Servigos
(OS) superior a 11 (onze) dias e até 90 (noventa) dias: 0,05% (zero virgula zero cinco por c@nto) ao dia sobre
o valor da parcela executada com atraso, :

b) Multa Compensatéria: Por atraso injustificado na execugéo do contrato contemplados na Ordem de Servigos
(OS) superior a 90 (noventa) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela executada com atraso, com
possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

c) Multa Compensatoria: Por recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato uma vez que
caracteriza o descumprimento total da obrigagéo assumida: 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta;

d) Multa Compensatéria: Por recusa injustificada do adjudicatario em aceitar,
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receber ou retirar a Ordem de Servigo (OS) efou solicitar cancelamento da execugdo do contrato antes da
emissdo da Ordem de Servigo, uma vez que caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida: 10%
(dez por cento)
sobre o valor total da Ordem de Servigo (O8), com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total
ou Parcial,
e) Multa Compensatéria: Por inexecugdo parcial, injustificada, da Ordem de Servigos (OS): 5% (cinco por
cento) sobre o valor total da OS;
f) Multa Compensatoria: Por inexecugao total injustificada da Ordem de Servigos (OS), caracterizado pelo
atraso na conclusdo do servigo apos 120 (cento e vinte)
dias: 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS);
9) Multa Compensatéria: Por deixar de manter as condi¢bes de habilitagdo durante toda a vigéncia do cortrato,
uma vez que caracteriza o descumprimento da obrigacéo assumida: 10% {dez por cento) sobre o valor total da
Ordem de Servigo (OS) e possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial.

1. DECLARACAQ DE INIDONEIDADE:

a) Para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicéo ou até que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
podera ser concedida sempre que o Licitante ressarcir g Administragdo pelos prejuizos resultantes, nos casos
de:

a) Fraude na execug&o do contrato:

b) Comportamento de modo inidéneo ou cometimento de fraude fiscal,

15.3- As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, aplicam-se as licitagdes e aos contratos regidos por esta Lei.

15.4- Caberd recurso, no prazo de cinco dias Gteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da
ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo tempordria de participagdo em licitagéo,
impedimento de contratar com a administrag&o publica e declaragdo de inidoneidade.

16.5- As sangbes administrativas somente serdo aplicadas pela Administragdo apds a devida notificagéo e o
transcursodo prazo estabelecido para a defesa prévia.

15.6- As respostas as defesas e aos recursos apresentados pelas empresas serdo devidamente respondidas
pelos servidores designados pela Secretaria pertencente o contrato, que contardo com auxilio juridico da
Procuradoria Geral do Municipio, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis.

135.7- As sangbes previstas neste Edital sio independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

16.1- A CONTRATADA obrigar-se-a a aceitar, nas mesmas condicdes estabelecidas neste Edital, os
acréscimos efou supressdes que se fizerem necessarios, nos servicos nos termos do art. 65, § 1°dalein®
8.666/1993 e suas alteragdes.

16.2- Os acréscimos efou supressdes nio poderao exceder os limites mencionados no art. 65, § 1° da Lei n°
8.666/1993, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, com fulcro no
art. 65, § 2°, da Lei n® 8.666/1993 ¢ suas alteragbes.

16.3- Os acréscimos ou supressfes referenciados serdo considerados formalizados através de aditamento
contratual, apds consentimento expresso da autoridade superior competente, mediante o devido processo
administrativo.

16.4- Em caso de aditamento contratual que incorra em inclus3o de servicos ndo previstos inicialmente na
planitha orgamentéria, os precos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma proporg&o do desconto
ofertado pela contratada a época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenca percentual
original entre os custos unitarios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes na
planilha orcamentaria do 6rgao licitante. 4

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES DE EXECUGAO
17.1- Cabera exclusivamente 3 Contratada, a responsabilidade pelo uso de materiais, equipamentos,
dispositivos OU processos patenteados, empregados ou incorporados a todas as fases do empreendimento.
17.2- A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de ocorréncias (Diario de Dbra) em 2 vias,
mantendo-o permanentemente atualizado no local desde o seu inicio {primeiro dia). L/

17.3- Os materiais empregados ¢ os métodos executivos deverdo obedecer aos padrdes de qualidade das
normas brasileiras efou as especificagdes técnicas dos projetos, bem como especificagdes e métodos de
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ensaio vigentes. Qualquer modificagio ou substituicdo posterior nos projetos ou especificagbes devera receber
aprovacao prévia dos autores do Projeto e da Contratante.
17.4- Caso haja quaisquer dlvidas quanto a interpretagdo do projeto e demais documentos técnicos, a
Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias entre especificagbes e desenhos prevalecerao
os documentos determinados pela Contratante.
17.5- A Contratante cabera a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as especificagdes, planta ou
quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servigos contratados.
17.6- A Contratada se responsabilizard pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material que der
entrada e que for utilizado na obra.
17.7- A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servicos ou materiais deverd apresentar a
Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deveréo ser mantidas na obra como parametros para eventuais
comparagdes.
17.8- Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverdo ser refirados imediatamente da obra,
mantendo-setdo somente uma amostra com a indicagéo de "impugnado”.
17.9- Sera responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de qualquer produto
impugnado pela Contratante.
17.10- Quaisquer instalacdes ou ligagdes provisérias deverao ser removidas pela Contratada.
17.11- A Contratada fica obrigada pelo periodo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de lavratura do
"Termo de Recebimento Definitivo de Obras”, a reparar, as suas expensas, qualquer dano, guando decorrente
de falha técnica comprovada na realizagéo dos servicos objeto deste contrato.
17.12- Sempre que necessario e a pedido da Fiscalizag&o, fica a Contratada obrigada a apresentar 0s
relatérios de ensaios do controle tecnolégico dos servigos.
17.13- A presenga da Fiscalizag3o da Prefeitura na Obra néo Exime de Responsabilidade a Contratada.
17.14- Sempre que o Contrato se referir aos padrbes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢bes da dltima edigao ou
revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.
17.15- A Execugdo das Obras deverd seguir as diretrizes do Projeto Executivo de Engenharia, da Fiscalizagéo
da Prefeitura, das concessionarias de servigos publicos e demais érgéos, inclusive municipal, assegurando sua
viabilidade técnica.
17. 18- As obras deverdo ser executadas de acordo com os Executivos. A contratada providenciara a execug@o
e instalacdo de no minimo 02 placas indicativas do empreendimente, nos padrées da Prefeitura, as quais
deverao ser fixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos, alem daquelas obrigatorias
pela legislagdo vigente. O servigo de instalagéo das placas, incluso material, serd remunerado quando da
remuneragdo da instalagéo do canteiro de obras.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDIGOES DE ACEITAGAO E RECUSA DAS OBRAS E SERVIGOS

18.1- O inicio da execucdo das OBRAS efou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
devera ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da Ordem de Servigos (O8S}), que fica
condicionada a:

18.2- Aprovagéo do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA); .

18.3- Aprovagao do Planejamento da obra, conforme item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra";
18.4- Apresentagdo das licencas efou autorizagGes ambientais necessarias, quando aplicavel.

18.5- Apdés a emissdo da Ordem de Servigos (OS), a fiscalizagdo se reunird com a contratada para
formalizagdo da MOBILIZACAO e fornecera todos os elementos técnicos indispenséveis ao inicio dos
SERVICOS DE ENGENHARIA. 7

18.6- O Contratado devera elaborar o Cronograma Financeiro e Fisico adaptado & proposta apresentada, o
qual devera ser apresentado na ocasi@o do recebimento da Ordem de Servico, contu eve ser entregue
para analise e aprovac3o no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrgio/ Ressalta-se que
sera parte integrante do instrumento contratual. .
18.7- Os prazos para realizacdo dos servigos apresentados no "Orgamento Referen
poderdo ser reduzidos, a critério da Licitante, mas n&o poderao ser estendidos, assim conj
para cada atividade poderdo ser antecipadas, mas néo poderdo ser postergadas. E oft
controle do contrato, como também elemento de referéncia para medig&o e pagamento.
18.8- O prazo total para execugdo da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA fica fixado em 540
(QUINHENTOS E QUARENTA) dias, contados a partir do recebimento da Qrdem de Servico (0S). Soments
se iniciam ou vencem 08 prazos estabelecidos em
dia de expediente no orgéo contratante,

vial - Cronograma"
as datas de inicio
jemento béasico de
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18.9- Para os fins previstos neste item a contratada devera protocolar o seu pedido devidamente justificado
antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido.

18.10- Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou
parcialmente, por motivo de forca maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas as
OBRAS e aos SERVIGOS DE ENGENHARIA contratado, devera comunicar por escrito e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteracdo de
prazo pretendida.

18.11- O comunicado sobre a forca maior sera julgado & época do seu recebimento com relacdo & aceitagao
ou nao do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar
a sua veracidade.

18.12- A CONTRATADA devera executar a obra e servigos, em conformidade com o estabelecido no Projeto.
18.13- Todos os materiais, equipamentos e acessorios necessarios a execugdo dos servigos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados a finalidade a que se destinam e deverio estar
enquadrados nas normas, especificagbes,
métodos, padronizagbes, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que lhe sejam aplicaveis.
18.14- Os mesmos nao poderao ser empregados sem a aprovacdo da CONTRATANTE, que podera solicitar
os dados necessarios a comprovacdo da natureza e qualidade, e o fornecimento de amostras.

18.15- A CONTRATADA obrigar-se-& a manter no local de realizag&o das OBRAS efou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA o seu responsével técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro habilitado junto ao
CREA para dar execu¢éo ac contrato. Devera, ainda, apresentar & CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos do recebimento da Ordem de Servigo (O8), a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART), devidamente.

18.16- A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de empregados da CONTRATADA no interesse do
cumprimento do contrato, cabendo énus 8 CONTRATADA.

18.17- A Contratada deverd realizar todos os controles exigidos pelas especificagbes apresentadas neste
Projeto Basico, as contidas nos Projetos e as adotadas pela PMPK, os quais serfo de sua responsabilidade.
18.18- O desenvolvimento dos servicos obedecerd ao cronograma fisico-financeiro (DESEMBOLSO)
apresentado na proposta e eventuais alteragoes estao condicionadas
a MATRIZ DE RISCO.

18.19- A Contratada é responsavel pela execugdo dos servigos, logo devera realizar todos os controles
exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serdo apresentados em planilhas elaboradas pela
Contratada, devidamente avaliados em relacsio as especificagdes correspondentes.

18.20- A Contratada deverd assegurar a manutencdo dos parametros de qualidade do material ao longo de
todos os servigos, bem como exigir os certificados de comprovagdo de qualidade dos fornecedores dos
materiais empregados na obra.

18.21- A obra de construgio devera ser atacada, em tantas frentes de servigos quanto necessdrio, a fim de
que o empreendimento seja concluido no prazo programado.

18.22- Durante a execugdo da obra, a Contratada devera levar em consideragéo os seguintes aspectos:
qualidade dos servicos, inclusive obediéncia ao Projeto de Engenharia e aos dispositivos contratuais;
cumprimento de prazos; metas contratuais e
cronograma fisico-financeiro; protegdo ao meio ambiente; solugdo de problemas construtivos surgidos;
execugdo de ensaios tecnoldgicos e do controle geométrico.

18.23- Caso haja quaisquer dlvidas quanto a interpretag@o do projeto e demais documentos técnicos, a
Coniratante devera ser consultada, Caso ocorram divergéncias
entre especificagBes & desenhos prevalecerdo os documentos determinados pela Contratante.

18.24~ A Contratante cabera a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as especificagfes, planta ou
quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servicos contratados. p

18.25- A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todofmgferial que a
SEMOBH dé entrada e que for utilizado na obra. {7

18.26- A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servicos ou materiais deverd '?presentar a
Contratante amostra que, uma vez aprovadas, dev%f;ao ser
mantidas na obra registrada no CREA. §

18.27- Apos a concluséo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento € pcaminhado g
SEMOBH podera solicitar o recebimento dos mesmos. o

18.28- O objeto deste contrato sera recebido pela CONTRATANTE, apos inspegéo fisica de qualidade por
comissdo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no art, 73 da Lei Federal n°
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8.866/1993 e as regras especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitag&o.
18.29- Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagéo escrita informando o fato a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, a realizagdo de
vistoria para fins de recebimento provisério.
18.30- O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisGes finais que se fizerem
necessarios.
18.31- Apdés tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.
18.32- A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a CONTRATANTE néo atestar a Gltima e/ou Gnica medig&o de servigos até
gue sejam sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
18.33- O Termo de Recebimento Definitivo seré lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo e sanadas as pendéncias apontadas
no
Termo de Recebimento Provisorio.
18.34- Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes
constantes no Projeto Basico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA, devendo ser corrigides, refeitos ou
substituidos no prazo
fixado pela CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagéo
das sangdes ¢abiveis.
18.35- O recebimento definitivo do objeto licitado e as medigdes das etapas intermediarias ndo afastam a
responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, gue
permanece regida pela legislagéo pertinente.
18.36- O termo de recebimento Definitivo sera emitido apos atendimento aos itens 18.27 e 18.35 mediante
apresentagio:
18.36.1- Certiddo Negativa de Débito - CND;
18.36.2- Data Book contendo todos os Projetos com a chancela "As Built"
18.36.3- Manual de ocupacéo, Manutengao e Conservagao da Obra;
18.36.4- Certificado do Corpo de Bombeiros;

Observacgio: Por Data Book entende-se: Projetos que necessitaram de adequagao, projetos desenvolvidos
pela Contratada, e demais projetos utilizados para execugéo da obra.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGUROS

19.1- A Contratada reconhece por este instrumento que & a Unica e exclusiva responséavel por dancs ou
prejuizos que vier a causar ao Contratante, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, cobertura de ferimentos
corporais ou morte sofrida por terceiros (inclusive pessoal do Contratante) e perdas ou danos a propriedade
que ocorram em ligagdes com o fornecimento e implantagdo das obras e servicos, em decorréncia de sua
execucdo, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em servigo no objeto do
Contrato, correndo as suas expensas, sem quaisquer 6nus para a Contratante, regsarcimento ou indenizagdes
gue tais danos ou prejuizos possam causar. \

19.2- A Contratada sera a Unica responsavel por eventuais danos e prejuizos causados ao meio ambiente,
correndo por sua conta e risco, todas as licencas relacionadas ao assunto.

CLAUSULA VIGESIMA - SINISTROS é

20.1- Na ocorréncia de danos a terceiros, a Contratada devera comunicar & SPcretaria responsavel pela
fiscalizagdo e a execugdo das obras e servigos e vice-versa e, em conjunto, efetuardo uma inspegdo no bem
sinistrado.

20.2- Realizada a inspegdo do sinistro e reconhecida & responsabilidade das obras e servigos como causa do
sinistro, o Contratante elaborara um relatério com subsidios técnicos a respeito, apresentando-o & Contratada
que, por intermédio de seu Engenheiro responsével técnico, aporé o seu "de acordo” ou "ciente”.
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20.3- Todas as despesas com sinistros correrdo por conta da Contratada, inclusive a guarda do imdvel e/ou
dos bens méveis, até que seja providenciado o reparo do imével efou dos objetos.
20.4~ O Contratante suspendera o pagamento das medigbes deste ou de qualquer outro Contrato em vigor
com a Contratada, caso a mesma deixe de cumprir satisfatoriamente as determinagOes constantes deste

Contrato ou deixe de executar satisfatoriamente 0s reparos em bens sinistrados, quando escolhida para efetuar
©3Ses servigos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO E DOS CASOS OMISSOS

21.1- Elegem o Foro de Presidente Kennedy, para dirimir quaisquer questBes oriundas do presente contrato,
excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2- Os casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis n° 8.666/93, 12.842/2011 e pelo
Decreto Federal n° 7.581/2011 e demais legislacOes pertinentes.

21.3- E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 05 {cinco) vias os representantes do
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

Presidente Kennedy - ES, 22 de agosto de 2023.
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