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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATO N° 000637/2023

CODIGO CIDADES - TCE/ES N° 2023.058E0600001.01.0003

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO INTEGRADA N° 000008/2023
PROCESSO N° 012749/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE
PRESIDENTE KENNEDY/ES, E DE OUTRO LADO, A
EMPRESA CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA -
EPP, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM
EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, pessoa juridica de direito pablico interno, sediada a Rua Atila Vivacqua, n® 79, Centro; CEP: 29.350-
000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita ho CNPJ sob o n° 30.882.308/0001-79, por meio de delegagao
conforme preceitua a Lei n® 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, SRA. FATIMA AGRIZZI CECCON, brasileira, professora,
portadora do RG n°® 1.189.632 - SPTC/ES e CPF n° 071.446.997-17, residente e domiciliada na Rua Edinéia
Baiense, n® 02, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominado Contratante e, de
outro lado, a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 31.281.652/0001-75, com sede estabelecida na Avenida Doutor Ubaldo Caetano Gongalves, n®
558, Bairro Alto Independéncia, Cachoeiro de ltapemirim/ES - CEP: 28.307-377, neste ato representado pelo Sr.
WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS, brasileiro, casado, empresario, portador do CPF n°
092.315.197-43 e CNH n° 03771193472 - DETRAN/ES, residente e domiciliado na Rua Capitdo Sabino, n° 12,
Bairro Coronel Borges, Cachoeiro de ltapemirim/ES - CEP: 29.306-040, doravante denominado Gontratada,
tendo ajustado entre si o presente contrato, nos termos do procedimento licitatério de acordo com a Lei Federal
n® 8.666/93 e suas alteragbes, e REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO N° 008/2023, Processo
Administrativo n® 012749/2022, que se regera mediante as Clausulas e condi¢des que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente Contrato consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVOS E EXECUGCAO DAS
OBRAS DE CONSTRUGAO DA EMEIEF DA LOCALIDADE DE SANTO EDUARDO, conforme condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, Memoriais Descritivos e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital.

1.2- Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do RDC 000008/2023 e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3- Os servigos, ora licitados, objetivam atender a Secretaria Municipal de Educacgéo, devidamente autorizada
pela autoridade competente, conforme autorizacdo contida nos autos e ser&o executados sob o regime de
contratagao integrada, tipo Maior Desconto Global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAQ )
2.1- O regime de execucdo do presente Conirato e de remuneragéo da Contratada serd 0 de CONTRATACAO
INTEGRADA, nos termos do artigo 8, inciso V, da Lei n® 12.462/2011.

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO

3.1- O presente Contrato reger-se-a pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei n® 12.462/11 e Decreto
Municipal n® 81/22, e demais normas que regem a matéria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1- Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes desta contratagdo serdo provenientes
da Dotagdo Orgcamentdaria: Secretaria Municipal de Educagdo - Projeto/Atividade: ,3.018 - Construir,
Reformar, Ampliar e Equipar Escolas do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 4@05100000 Obras e
Instalagbes; Fonte de Recurso: 157300000000 - Royalties de Petrdleo e Gas Natural vmcéjlados a Educacéo.
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E EXECUGAQ DO CONTRATO

5.1- Prazo de Vigéncia Contratual: 900 (novecentos) dias.

5.1.1- A publicagdo resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é
condicdo indispenséavel para sua eficacia, seré providenciada pela Administragéo até o quinto dia util do més
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualguer que seja o seu valor,
ainda que sem Onus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei.

5.2- Prazo de Execucgdo: Os servigos contratados deverdo ser iniciados em até 5 {cinco) dias Gteis a
partir da assinatura da Ordem de Servigo e deverio ser concluidos em 720 (setecentos de vinte) dias,
contados a partir de suas respectivas emissdes, cujas etapas observardo o cronograma fixado no
cronograma fisico-financeiro que constitui parte integrante deste Instrumento.

5.2.1- Os prazos de inicio e de conclusdo dos servicos poderdo sofrer alteragdo, em caso de ocorréncia de
“algum motivo elencado no § 1° do artigo 57 da Lei 8.666/1993. A prorrogacdo serd precedida da
correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da

autoridade competente para a celebrag@o do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA SEXTA - DO PREGO

6.1- O presente Contrato tem o valor global de R$ 11.954.149,52 {onze milhdes, novecentos e cinquenta e
quatro mil, cento e qurenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), reportado ac més de apresentagéo
da proposta de pregos pela Contratada.

6.2- No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabathistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragio, frete, seguro e outros necesséarios ao
cumprimento integral do objeto da contratag&o.

6.3- A CONTRATANTE pagara @ CONTRATADA os servicos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da Planilha Orgamentéria e Cronograna Fisico-Financeiro apresentada pela CONTRATADA e
que, independente de transcrigdo, passa a fazer parte integrante do presente contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1- Os precos a serem contratados seréo reajustados anualmente, nos termos da Lei Federal n°, 8666/1993,
de acordo com a seguinte formula parametrica;

R=V x[{i'-1° /I

Em que:

R Valor do reajuste procurado.

I 0 INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGAO, da FGV, publicado no site do DNIT, referente &

NOVEMBRO DE 2022.

I 1 [NDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO, da FGV, publicado no site do DNIT, referente ao

més a partir do qual o reajuste € devido.
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V Valor a ser reajustado.

7.2- Os itens cujas conclusdes estabelecidas no "Cronograma Fisico-financeiro" aprovado pela Fiscalizacdo do
Municipio que eventualmente atrasarem, por culpa exclusiva ou eventual ma-fé da contratada no retardamento
da execugédo do objeto, submeterdo a contratada as penalidades previstas no instrumento contratual, além de
suprimir seu direito & percepgao de quaisquer valores a titulo de reajuste.

CLAUSULA OITAVA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1- Recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior.

8.1.1- Caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil 2
época de sua ocorréncia ou que estejam previstos na Matriz de Risco séo de responsabilidade da contratada.
8.1.2- Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantidas as disposigdes do Conirato, assinado &
publicado, e as disposicdes da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
8.1.3- A Contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro nas hipdteses
excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

8.1.4- Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por
intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto, devendo a alteragéo do prego ajustado
ocorrer de forma proporcional a modificagao dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria
de calculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.1.5- Além do disposto acima, também ndo sera concedida a revisdo quando:

a) ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagéo da proposta definitiva
ou apos a finalizagdo do prazo de execugéo do contrato,

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus prdprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de superveniente
determinagéo legal.

f) divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com 0s servigos
definidos na Planilha, no Anteprojeto da PMPK e normas técnicas vigentes.

8.1.6- A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos 6rgéos de controle, nos
termos da legislacdo correspondente.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO CONTRATO

9.1- Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigagdes contratuais, a CONTRATADA devera depositar, a
titulo de caug#o inicial para garantia da execugéo do Contrato a importéncia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor contratual, no prazo maximo de 15 {quinze) dias corridos, contado da data da assinatura do

contrato, em uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56 da Lei n°® 8.666/93 e suas
alteragdes.

9.1.2- A Contratada devera efetuar os seguintes seguros:

9.1.2.1- Risco de Engenharia - Cobertura de danos materigis & obra; danos causados
por intempéries; danos em consequéncia de erro de projeto; remogdo de entulho do local e despesas
extraordinarias;

9.1.2.2- Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, instalagéo
quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra propriedade privada ou de propriedade publica,
a imdveis e a terceiros;

9.1.2.3- Incéndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos a execugdo, acompanhamento e

fiscalizagGo da obra, tais como, materiais, equipamentos,
instalactes, vefculo automotor de vias terrestres quer de propriedade da’%‘ Contratada,
da Contratante ou de outra propriedade privada ou publica. { f

9.2.3- A Contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabatho, publicadas pgla Portaria n®
3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos & protegdo dos t‘;: balhadores e
pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempresielros além de
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uniformizados, portem permanentemente equipamentos de protec¢do individual.
9.2.4- Contratada deverd atender as normas ambientais vigentes.
9.2.5- Todos os entulhos e produtos de demoligdo deverdo ser retirados pela Contratada e ser depositados em
bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado peia municipalidade, devendo o seu enderego e
trajeto ser comunicado & Contratante.

9.2.86- A Contratada deverd manter em condigdes de perfeita higiene e guarda t{odos o0s
ambientes e espagos da obra, bem como sua limpeza.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO

10.1- Mediante analise técnica, o Municipioc podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a
subcontratacdo para as atividades que n&o constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para
comprovagéo técnica operacional ou profissional, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93, observado
o limite de 30,00% (trinta por cento) do valor total do objeto contratado.

10.2- Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem execugéo de
servigo com caracteristicas semelhantes,

10.3- A subcontratacao ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

10.4- A subcontratagdo depende de autorizagéo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios
para a execucdo dos servigos. ‘

10.5- A CONTRATADA originaria deve submeter & apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratagdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitagéo nesta licitagéo.

10.6- Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervis@o e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigactes
contratuais correspondentes ac objeto da subcontratagio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11- Além dagquelas ja delineadas no Termo de Referéncia - Anexo i do_Edital, competirdo as partes as
seguintes responsabilidades:

11.1- A CONTRATADA é responsavel:

11.1.1- Executar os servicos conforme as especificagdes e diretrizes contidas no Termo de Referéncia - Anexo
I;

11.1.2- Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagido e qualificagdo técnica exigidas no edital, devendo comunicar o setor requisitante,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do contrato;

11.1.3- Entregar o objeto desta contratagdo da maneira prevista no Termo de Referéncia ~ Anexo 1, de acordo
com as normas técnicas em vigor e legislagao pertinente, observando o prazo de garantia para alteragdes nos
Projetos;

11.1.4- Responsabilizar-se pelos saldrios, encargos sociais, previdenciarios, taxas, impostos e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre a execug¢do do objeto;

11.1.5- Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer dancs e prejuizos,
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos 8 CONTRATANTE, ou
a terceiros.

11.1.8- Apresentar as notas fiscais/faturas, com descrigdo completa do objeto, com a comprovagéo da
regularidadefiscal e trabalhista e outros documentos pertinentes;

11.1.7- Substituir, sem dnus adicionais e no prazo méaximo de 10 dias Uteis, contado da comunicagdo formal
destaAdministragdo, o objeto recusado. :
11.1.8- Comunicar, imediatamente e por escrito, 8 CONTRATANTE, a ocorréncia de qualquer impedjm;éfwto na
entregado objeto; H
11.1.9- O prego do produto devera incluir todos os impostos, taxas, emolumentos, transportes, etc.; | ;i
11.1.10- Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercicio de suas atividades, c%b‘ndo-ihe
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressdes. g g
11.1.11- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em a)arte, o}
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objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.
11.1.11.1- Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagard pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos constantes na
planilha orgamentaria, devidamente atualizados.
11.2- Constituem-se obrigactes da CONTRATANTE:

11.2.1- Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execugéo do objeto e as obrigagbes da CONTRATADA,
rejeitar, no todo ou em parte, 0s objetos entregues em desacordo com as obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite,
através de servidor designado pela Autoridade competente.

11.2.2- Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos Servigos;

11.2.3- Nao permitir que outrem cumpra com as obrigagdes a que se sujeitou a CONTRATADA; ,

11.2.4- Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.2.5- Comunicar 8 CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a contratagéo do objsto.
11.2.6- Efetuar o pagamento devido, nas condigBes estabelecidas;

11.2.7- Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

12.1- O contrato sera fiscalizado pela Prefeitura, através do Fiscal e Gestor indicados, a qual a via/obra se
insere, com atribuicdo de exercer a coordenagao técnica, administrativa e a fiscalizago.

12.2- A Contratada devera prestar toda colaboragéo e fornecer todos os dados e informagdes necessarias
solicitadas pela Fiscalizagdo para o desenvolvimento de suas atividades.

12.3- A Fiscalizacéo relativa aos Servigos e Obras compreende basicamente as atividades de verificagéo dos
controles tecnoldgicos realizados pela Contratada, incluindo o acompanhamento dos ensaios para controle de
atendimento as Especificagdes de Obras e Servigos, Especificagbes dos Produtos, as normas vigentes e aos
requisitos contratuais, como atendimento do cronograma de obra.

12.4- A Fiscalizagéo da Prefeitura podera ser apoiada por empresa supervisora contratada.

12.5- A Contratante decidird quando e onde sera mais conveniente realizar as inspegdes e notificaréd a
Contratada responséavel pela execugéo dos servigos sobre os problemas encontrados.

12.6- A Contratada devera prestar contas & Prefeitura, por meio de reunides semanais de acompanhamento
e Relatorios Mensais de Atividades, sobre a gestio das atividades contratadas.

12.7- Cumprir com os demais termos constantes no Termo de Referéncia - Anexo |.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MEDIGAO E DO PAGAMENTO
13.1- A medigado mensal dos projetos e obras devera ser requerida pela Contratada, conforme orientado pela
Fiscalizag#o, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

13.2- Os servicos serdo medidos, de acordo com os itens de servigos preestabelecidos no Critérios de
Pagamento, apds sua devida conclusao, Esses eventos de pagamentos estéo vinculados ao Cronograma.
13.3- Apds aprovagio efou aceite do Projeto Basico e Executivo, os servigos sergo medidos mensalmente a
cada 30 dias, acompanhando a evolugae da obra, sendo que os pagamentos somente seréo realizados apos a
conclusdo de cada evento.

13.4- Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte inconteste da
medicédo dos servicos executados.

13.5- Os percentuais méximos admitidos para remuneragio de cada parcela de servico serfo aqueles
estabelecidos pelo Municipio e ndo poderdo ser modificados pela Contratada. N&o serdo considerados
quantitativos de servigos superiores aos indicados no Critérios de Pagamento.

13.6- N&o sera motivo de medigdo em separado: mao-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e
encargos;

13.7- O Municipio pagara & contratada, pelos servicos contratados e executados, o prego integrante da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme Art. 9,
paragrafo 4°, itens | e Il da Lei 12.462.

13.8- Fica expressamente estabelecido que os pregos por solugéo globalizada incluam a sinalizagao de gbras,
todos os insumos e transportes, mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, equipamentos e veicugoi-, bem
como impostos, taxas, custos financeiros, despesas com escritérios e canteiros, lucros e bonific 2E;:g)es, de
acordo com as condigBes previstas na Especificagdes e Normas indicadas no Edital e demais documgntos da
licitag&o, constituindo assim sua tnica remuneragdo pelos trabalhos contratados e executados.
13.9- Quanto aos EQUIPAMENTOS constantes dessa contratagdo, sempre ac término de
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calendario, contabilizando-se:
a) 50 % do preco ofertado para cada item, ap6s a entrega no canteiro de obras (ou em outro local previamente
autorizado pela Fiscalizagdo do Municipio, observando-se o item "13. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS"
do Termo de Referéncia, mediante certificagdo especifica fornecida pela Fiscalizag@o do Municipio a esse
proposito;
a.1) No cronograma fisico-financeiro da obra, que sera entregue pela empresa contratada no inicio da
execucao contratual e aprovado pela Fiscalizagéo Municipal, deveré constar, obrigatoriamente, as datas de
entrega, montagem e colocagdo em funcionamento de todos os equipamentos da obra, de modo que o periodo
de entrega dos equipamentos aconteca em um estagio adiantado da obra e sejam imediatamente instalados,
de forma que ndo permanegam encaixotados por prazo indeterminado.
a.2) Caso a contratada néo cumpra o prazo de montagem definido, a Fiscalizacdo podera estornar o valor
referente & entrega (50% sobre o valor do equipamento), que so voltara a ser pago com montagem dos
equipamentos, obedecendo a um novo prazo, pactuado com a Fiscalizag8o, para montagem e colocacio em
funcionamento.
b) 30 % do prego ofertadc para cada item, apos a montagem.
c) 20 % do pre¢o ofertado para cada item, apés 0s testes de funcionamento e treinamento de pessoal,
mediante certificagéo especifica fornecida pela Fiscalizagao do Municipio a esse proposito.
13.10- Quanto aos demais itens: ao término de cada més-calendario, contabilizando-se 0s pregos ofertados
para cada item efetivamente concluido no periodo.
13.11- E condicionado o processamento da medigdo & apresentag&o, pela contratada, de "Relatorio de
Andamento”, contendo o mesmo:
a) As atividades executadas no periodo abarcando, pelo menos, grafico com andamento da obra previsto
(linha de base) x realizado.
b) Principais atividades previstas no més (no minimo as do caminho critico) e as efetivamente realizadas.
c) Principais equipamentos e materiais que foram necessarios ao desenvolvimento das atividades do més;
ensaios realizados e seus resultados.
d) Eventuais justificativas para atrasos (caso exista) das principais atividades que devem estar realizadas no
més e) Atividades previstas para os trés meses subsequentes (evidenciando, no minimo, as atividades do
caminho critico més a més).
f) Principais equipamentos e materiais necessarios ao desenvolvimento das atividades nestes trés meses
subsequentes.
g) Boletim com pedido de medig&o contendo as etapas e fases concluidas e adimplidas para pagamento.
h) Outras informagdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1- A Administrac@o Municipal poderéd declarar rescindido o CONTRATO, nos termos dos Arts. 77,78 e 79
da Lei n° 8.666/93, nos seguintes casos:

a) Inexecugéo total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequéncias contratuais e as previstas em Lei;
b) N&o cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes e prazos;

c) Paralisagdo dos servigos ou atraso injustificado no inicio dos servigos,;

d) A subcontratagdo total ou parcial dos servigos, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou
transferéncia total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao nao admitidos no Edital e no contrato;
e) Desatendimento das determinaces regulares da unidade responsavel pela fiscalizagéo do servigo;

f) Cometimento reiterado de faltas na execugado dos servicos, anotadas pela fiscalizagdo da Administragéo,
na formado Art. 67, § 1° da Lei n° 8.666/93;

g) Decretagéo de faléncia ou instauragéo de insolvéncia civil ou dissolugio da sociedade;

h) Alteragdo do objeto social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
prejudique a execugdo do CONTRATO;

i) Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
CONTRATO;

j) Razdes de interesse plblico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
Secretaria Municipal de Servigos Obras e Habitag8o, exaradas no processo administrativo a que se refere o
CONTRATO. ™
14.2- A Administracio Municipal podera ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o CONTRATO
por conveniéncia administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste caso, 0s valores
correspondente aos servigos ja executados e aprovados pela fiscalizagéo.

14.3- A rescisdo fundada nas hipéteses previstas nas alineas "a" a "h" do item 14.1, poderd acaér@tar a
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CONTRATADAas seguintes sangdes, sem prejuizo das penalidades previstas no edital:
a) retengdo dos créditos decorrentes do CONTRATO, ate o limite dos prejuizos causados ao MUNICIPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY;
b) ressarcimento dos prejuizos causados, pela CONTRATADA, ao MU NICIPIO DE PRESIDENTE
KENNEDY.
14.4- A forma de rescisdo do CONTRATO, bem como suas consequéncias estdo elencadas na legislagao em
vigor queregera o CONTRATO.

14.5- A Administragdo Municipal tera como garantido o reconhecimento de seus direitos, emcaso de rescisdo
administrativa prevista no Art. 77 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

15.1- O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitarda o licitante contratado
a aplicagdo de multa de mora, conforme contrato:

15.2- A aplicagdo da multa de mora néo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas na Lei Federal n® 8.666/93;

15.3- A inexecugéo total ou parcial do contrato ensejaré a aplica¢@o ao licitante contratado de adverténcia (s),
multa (s), suspensdo (des) efou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, em toda a Federagdio, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagéo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da(s) sangdo(0es) aplicada(s).

15.4- O licitante devera observar rigorosamente as condiges estabelecidas no Edital, sujeitando-se as
sangBes constantes no art. 47 da Lei n® 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 91/2022, bem
como no Capitulo IV da Lei n° 8666/93.

15.5- O licitante fica sujeito & penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Presiente
Kennedy e sera descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores da PMPK pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato & das demais cominagles legais,
conforme art. 47, da Lei n° 12.462/2011 pelos seguintes motivos:

a) Nio assinar/receber o Contrato/Ordem de Servigo, injustificadamente (inexecucao total).

b) Deixar de entregar ou entregar em desconformidade, injustificadamente, documentacgdo exigida para o
certame (desisténcia de proposta): até 01 (um) ano, sendo que o prazo sera definido com base no histdrico da
licitag&o.

¢) Apresentar documentagdo falsa: até 02 (dois) anos, sendo que 0 prazo sera definido dependendo da

comprovagdo de que o licitante foi o responsdvel direto ou indireto pela apresentacdo; se tinha
conhecimento

da falsificacéo; se agiu com dolo ou culpa.

d) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 30 (trinta) dias
e até 60 (sessenta) dias: até 01 (um) ano, sendo gue o prazo exato do impedimento sera definido dependendo
do objeto contratado, dos prejuizos causados ac Municipio e das agbes do licitante em minimizar os prejuizos.

e) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 60 (sessenta)
dias: ate 02 {dois) anos, sendo que
o prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto contratado, dos prejuizos causados ao
Municipio e das ag¢des do licitante em minimizar os prejuizos;

f) Falhar, injustificadamente na execugdo do contrato (inexecugéo parcial ou total): até 02 (dois) anos, sendo
que o prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto contratado, se a inexecugao foi total ou
parcial, dos prejuizos causados ao Municipio e das agdes do licitante em minimizar os prejuizos.

156- Aos Licitantes poderio ser aplicadas, ainda, as seguintes sangbes, além das
responsabilidades por perdas e danos:

L ADVERTENCIA: A
a) Nos casos de atrasos injustificados do inicio da execucdo dos sewﬁép!_s* em até 30
(trinta) dias; v
b) Nos casos de faltas leves corrigiveis, assim entendidas aquelas que%ﬁ’ ndo acarretem
prejuizos significativos para a Administragéo. _ ff’i

I. MULTAS NOS SEGUINTES CASOS E PERCENTUAIS; E‘"
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a) Muita de Mora: Por atraso injustificado na execugdo dos contratos contemplados na Ordem de Servigos
(OS) superior a 11 (onze) dias e até 90 (noventa) dias: 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) ao dia sobre
o valor da parcela executada com atraso,
b} Multa Compensatéria: Por atraso injustificado na execucdo do contrato contemplados na Ordem de Servigos
(OS) superior a 90 (noventa) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela executada com atraso, com
possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;
¢) Multa Compensatéria: Por recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato uma vez que
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida: 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta;

d) Multa Compensatoria: Por recusa injustificada do adjudicatario em aceitar,
receber ou retirar a Ordem de Servigo (OS) e/ou solicitar cancelamento da execugéo do contrato antes da
emisséo da Ordem de Servigo, uma vez que caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida: 10%
(dez por cento}
sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS), com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total
ou Parcial;

e) Multa Compensatéria: Por inexecugdo parcial, injustificada, da Ordem de Servigos (OS): §% (cinco por
cento) sobre o valor total da OS;

f) Multa Compensatéria: Por inexecugéo total injustificada da Ordem de Servigos (OS), caracterizado pelo
atraso na concluséo do servigo apés 120 (cento e vinte)
dias: 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS);

g) Multa Compensatéria: Por deixar de manter as condigdes de habilitagao durante toda a vigéncia do contrato,
uma vez que caracteriza o descumprimento da obrigagao assumida: 10% (dez por cento) scbre o valor total da
Ordem de Servigo (OS) e possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial.

1. DECLARACAOQ DE INIDONEIDADE:

a) Para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
podera ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, nos casos
de:

a) Fraude na execugéo do contrato;

b) Comportamento de modo iniddneo ou cometimento de fraude fiscal.

15.7- As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, aplicam-se &s licitagSes e aos contratos regidos por esta Lel,

15.8- Cabera recurso, no prazo de cinco dias Gteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da
ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo tempordria de participagéo em licitagio,
impedimento de contratar com a administragdo publica e declaragéo de inidoneidade.

15.9- As sangdes administrativas somente serdo aplicadas pela Administragdo apds a devida notificagédo e o
transcursodo prazo estabelecido para a defesa prévia,

15.10- As respostas as defesas e aos recursos apresentados pelas empresas serdo devidamente respondadas
pelos servidores designados pela Secretaria pertencente o contrato, que contardo com auxilio juridico da
Procuradoria Geral do Municipio, no prazo maximo de 05 {cinco) dias Uteis.

15.11- As sanc¢Bes previstas neste Edital sGo independentes enire si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejulzo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1- Apds a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao Municipio,
podera solicitar o recebimento dos mesmos,

16.2- Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do Municipio atraves de
vistoria do responsavel por seu acompanhamenio e fiscalizagdo, que formalizard mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

16,3~ O termo circunstanciado citado no item anterior deve: 7

a) No caso dos servigos estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, fexphc:tar esse
fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento. ?

b) No caso dos servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabei cidos, relacionar
0s servicos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para cf rregao que nao
poderdo ser superiores a 90 dias. %

16.4- Para 0 recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais
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de montagem, operagdo e manutencgéo de todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao
objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;
16.5- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizag@o ndo atestar a Gltima e/ou nica medigéo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisério.
16.6- Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do érgéo contratante designara uma comissé&o
com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servigos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais,
16.7- Sao condicdes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a
apresentacéo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
a) "DATA BOOK";
b) Manual de Ocupagdo, Manutengéo e Conservagao da Obra.
c¢) Licenga ambiental de operacdo, quando for o caso.
d) Habite-se, quando for o caso.
16.8- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.
16.9- Ap6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA seré liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA REVISAO ECONOMICO
FINANCEIRO

17.1- E vedada a celebragdo de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das seguintes
hiptteses:

17.1.1- Revisao do econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior;

17.1.1.1- Nessa hipdtese de revis&o, a alteragdo do prego ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos
no art. 65, ll, "d", da Lei n°® 8.666/93, devera -ocorrer de forma proporcional & modificagdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada.
17.1.1.2- O caso fortuito e a forca maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil &
época de sua ocorréncia sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

17.1.1.3- Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por
qualguer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos n&o sejam
possiveis evitar ou impedir, nos termos do paragrafo tnico do Art. 383 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que
essas causas afetem, diretamente, as obras/servigos contratados.

17.1.1.4- Dentre os fatos ensejadores da revis&o, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo cardter possivilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagéo/aceitagdo da proposta, bem
como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na
hipétese de reajustamento.

17.1.1.5- N&o sera concedida a revisdo também nos seguintes casos:

17.1.1.5.1~ Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada,;

17.1.1.5.2- O evento imputado como causa de desequilibric houver ocorrido antes da formulag&o da proposta
definitiva ou apos a finalizagéo do prazo de execugdo do contrato.

17.1.1.5.3- Ausente o0 nexo de causalidade entre o evenio ocorrido e 8 majoragdo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

17.1.1.5.4- A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

17.1.1.5.5- Houver aslteracdo do regime juridico-tributério da Contratada, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinacéo legal.

17.1.2- Necessidade de alteragdo do projeto ou das especif’ icagdes para melhor adequagéo técnica aos
objetivos da contratag8o, a pedido do DER-ES, desde que nao decorrentes de erros ou omissdes pc;r “parte do
contratado, observados os limites previstos no § 10 do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993, R

17.2- DA MATRIZ DE RISCO
17.2.1- A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos reiacnonar? 0
do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO. v
17.2.2- A CONTRATADA ndo ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja

ao objeto
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responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.
17.2.3- A Matriz de risco € o instrumento tem o objetivo de definir as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.
17.2.4- Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de transcrigdo no instrumento respectivo,
o0 ANEXO XIV- MATRIZ DE RSICO do Edital.
17.2.5- O termo risco foi designado neste contrato para designar o resultado objetivo da combinagdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatdrio, futuro e que independa da vontade humana, e 0
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.
17.2.6- A anadlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada através da mairiz de risco.
17.2.7- A CONTRATADA assume ter pleno conhecimento na natureza e exiensdo dos riscos por eia
assumidos no contrato e de ter levado tais riscos em considerag@o na formulagéo de sua proposta.
17.2.8- A fim de se planejar o processo de licitagao, entende-se ser essencial que os diversos tipos de riscos
associados ao contrato sejam definidos e monitorados durante a execugéo do mesmo.

17.3- DA REVISAO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

17.3.1- Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida as disposicdes da MATRIZ DE RISCO,
considera-se mantido seu equilibric econdmico-financeiro.

17.3.2- A CONTRATADA somente podera sclicitar a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipéteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

17.3.3- Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por
intermédio de processo administrativo para apurar ¢ caso concreto.

17.3.4- A reviséo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da Secretaria de Educagéo
e da Procuradoria Geral Municipal (PGM).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS _
18.1- Os casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis n® 8.666/93, 12,642/2011 e pelo
Decreto Municipal n® 31/22 e demais legislagfes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1- Elegem o Foro de Presidente Kennedy, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato,
excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2- E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 05 (cinco) vias 0s representantes do
CONTRATANTE e da CONTRATADA.,

Presidente Kennedy - ES, 23 de outubro de 2023.
/‘t
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