

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

## Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEMOBH ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## ORÇAMENTO REFERENCIAL CONSTRUÇÃO EMEIEF VILMO ORNELAS SARLO

| CONSTRUÇÃO EMEIEF VILMO ORNELAS S |  |                   | ARLO                          |  |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Etapa                             | Descrição das Etapas   | Total Etapa       | % Etapa (T.<br>Orc./T. Plan.) |  |
| 1                                 | ESCOLA SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTERIRO DE OBRAS/PROJETOS/PLANILHAS | R\$ 571.892,16    | 3,46%                         |  |
| 2                                 | MOVIMENTO DE TERRA   | R\$ 96.609,92     | 0,59%                         |  |
| 3                                 | INFRAESTRUTURA/RESERVATÓRIOS                                       | R\$ 1.104.704,12  | 6,69%                         |  |
| 4                                 | SUPRA-ESTRUTURA  | R\$ 2.078.764,11  | 12,59%                        |  |
| 5                                 | ALVENARIAS E PAINÉIS   | R\$ 485.827,56    | 2,94%                         |  |
| 6                                 | ESQUADRIAS   | R\$ 905.999,15    | 5,49%                         |  |
| 7                                 | COBERTURA  | R\$ 247.044,36    | 1,50%                         |  |
| 8                                 | REVESTIMENTO DE TETO   | R\$ 185.889,60    | 1,13%                         |  |
| 9                                 | REVESTIMENTO DE PAREDE   | R\$ 1.007.066,19  | 6,10%                         |  |
| 10                                | PISOS INTERNOS E EXTERNOS  | R\$ 1.002.183,98  | 6,07%                         |  |
| 11                                | INSTALAÇÕES HIDROSANITRIAS   | R\$ 149.502,94    | 0,91%                         |  |
| 12                                | INSTALAÇÃO DE REDE DE INCÊNDIO                                     | R\$ 138.060,27    | 0,84%                         |  |
| 13                                | APARELHOS HIDROSANITÁRIOS  | R\$ 165.955,69    | 1,01%                         |  |
| 14                                | PINTURA  | R\$ 383.340,68    | 2,32%                         |  |
| 15                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS                                   | R\$ 1.707.066,50  | 10,34%                        |  |
| 16                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS                                   | R\$ 239.305,03    | 1,45%                         |  |
| 17                                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  | R\$ 2.079.976,10  | 12,60%                        |  |
| 18                                | PAISAGISMO   | R\$ 77.509,70     | 0,47%                         |  |
| 19                                | INSTALAÇÃO DE GAS  | R\$ 21.702,68     | 0,13%                         |  |
|                                   | GINÁSIO POLIESPORTIVO  |                   |                               |  |
| 1                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES  | R\$ 141.966,23    | 0,86%                         |  |
| 2                                 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  | R\$ 24.840,13     | 0,15%                         |  |
| 3                                 | INFRAESTRUTURA   | R\$ 90.408,27     | 0,55%                         |  |
| 4                                 | SUPERESTRUTURA   | R\$ 238.845,18    | 1,45%                         |  |
| 5                                 | ESTRUTURA METÁLICA   | R\$ 1.737.026,41  | 10,52%                        |  |
| 6                                 | COBERTURA  | R\$ 268.809,10    | 1,63%                         |  |
| 7                                 | PAREDES E PAINEIS  | R\$ 181.922,36    |                               |  |
| 8                                 | PISO   | R\$ 302.835,92    | 1,10%                         |  |
| 9                                 | ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS                                      | ,                 | 1,83%                         |  |
|                                   |  | R\$ 67.743,63     | 0,41%                         |  |
| 10                                | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                       | R\$ 88.426,31     | 0,54%                         |  |
| 11                                | INSTALAÇÕES ELETRICA   | R\$ 70.487,41     | 0,43%                         |  |
| 12                                | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS –<br>APARELHOS E ACABAMENTOS          | R\$ 40.611,83     | 0,25%                         |  |
| 13                                | INSTALAÇÕES ELÉTRICA – APARELHOS E<br>ACABAMENTOS                  | R\$ 9.491,79      | 0,06%                         |  |
| 14                                | PINTURA  | R\$ 202.196,11    | 1,22%                         |  |
| 15                                | QUADRA DE ESPORTES   | R\$ 386.367,23    | 2,34%                         |  |
| 16                                | SERVIÇOS FINAIS  | R\$ 6.039,94      | 0,04%                         |  |
|                                   | TOTAL  |                   |                               |  |
|                                   | TOTAL GERAL  | R\$ 16.506.418,59 | 100,00%                       |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEMOBH ESTADO DO ESPÍRITO SANTO