

PLANILHA RESUMO		
 <p>Obra: Sistema de Drenagem Urbana de Água Pluvial - Macro drenagem e Micro drenagem e Construção da Estação de Tratamento de Esgoto</p> <p>Local: Presidente Kennedy-ES</p> <p>Descrição: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, INCLUINDO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESPÍRITO SANTO.</p> <p>Encargos: Originais</p>	Fontes	
	SINAPI	2022/07
	ORSE	2022/07
	DER-ES EDIFICAÇÕES	2022/07
	DER-ES RODOVIAS	2022/01 (REAJ. P/ JULHO/22)
	CESAN	2022/07
	SICRO	2022/04 (REAJ. P/ JULHO/22)
	PRÓPRIA	2022/07
	COPASA	2022/01 (REAJ. P/ JULHO/22)
	SBC	2022/07
	CAERN	2022/05 (REAJ. P/ JULHO/22)
	SCO RIO	2022/07
	EMBASA	2022/05 (REAJ. P/ JULHO/22)
	SEINFRA	2022/03 (REAJ. P/ JULHO/22)
TABELA ANP	2022/06 (REAJ. P/ JULHO/22)	
BDI SERV	23,32%	
BDI MAT	15,57%	

Data Base: Julho/22

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
01			ADMINISTRAÇÃO			4.002.535,08	6,02%
02			LICENCIAMENTO, ADEQUAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETO			2.231.919,17	3,36%
03			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			258.584,79	0,39%
04			MACRODRENAGEM			16.219.543,45	24,41%
04.01			SERVIÇOS PRELIMINARES			201.196,93	1,24%
04.02			OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM			10.701.566,18	65,97%
04.03			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO			4.433.860,62	27,34%
04.04			OBRAS COMPLEMENTARES			458.292,44	2,83%
04.05			SINALIZAÇÃO			424.627,28	2,62%
05			MICRODRENAGEM			13.018.123,71	19,59%
05.01			BACIA 01			1.682.656,73	12,93%
05.01.01			SERVIÇOS PRELIMINARES			28.798,45	1,71%
05.01.02			OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM			637.848,89	37,91%
05.01.03			REDES DE INTERLIGAÇÃO			28.164,97	1,67%
05.01.04			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO			716.756,23	42,60%
05.01.05			OBRAS COMPLEMENTARES			176.449,22	10,49%
05.01.06			SINALIZAÇÃO			94.638,99	5,62%
05.02			BACIA 02			2.628.129,11	20,19%
05.02.01			SERVIÇOS PRELIMINARES			33.333,90	1,27%
05.02.02			OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM			1.029.064,61	39,16%
05.02.03			REDES DE INTERLIGAÇÃO			42.050,57	1,60%
05.02.04			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO			1.162.606,05	44,23%
05.02.05			OBRAS COMPLEMENTARES			216.434,01	8,24%
05.02.06			SINALIZAÇÃO			144.639,96	5,50%
05.03			BACIA 03			5.172.728,71	39,73%
05.03.01			SERVIÇOS PRELIMINARES			44.335,99	0,86%
05.03.02			OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM			1.810.601,80	35,00%
05.03.03			REDES DE INTERLIGAÇÃO			126.860,49	2,45%
05.03.04			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO			2.338.661,70	45,21%
05.03.05			OBRAS COMPLEMENTARES			572.052,57	11,06%
05.03.06			SINALIZAÇÃO			280.216,16	5,42%
05.04			BACIA 04			2.312.679,89	17,76%
05.04.01			SERVIÇOS PRELIMINARES			31.277,05	1,35%
05.04.02			OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM			877.931,70	37,96%
05.04.03			REDES DE INTERLIGAÇÃO			34.146,99	1,48%
05.04.04			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO			984.782,85	42,58%
05.04.05			OBRAS COMPLEMENTARES			264.991,01	11,46%
05.04.06			SINALIZAÇÃO			119.550,28	5,17%
05.05			BACIA 05			1.221.929,27	9,39%
05.05.01			SERVIÇOS PRELIMINARES			26.504,15	2,17%
05.05.02			OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM			417.943,64	34,20%
05.05.03			REDES DE INTERLIGAÇÃO			27.831,06	2,28%
05.05.04			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO			499.404,95	40,87%
05.05.05			OBRAS COMPLEMENTARES			178.621,33	14,62%
05.05.06			SINALIZAÇÃO			71.624,14	5,86%
06			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE			30.718.694,66	46,23%
06.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES SEDE			191.523,98	0,62%
06.02			LINHA DE RECALQUE - LR1 - EEEB 01 - SES SEDE			437.097,17	1,42%
06.03			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB) - SES SEDE			398.639,57	1,30%
06.04			LINHA DE RECALQUE - LR2 - EEEB 02 - SES SEDE			146.526,65	0,48%
06.05			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 02 (EEEB) - SES SEDE			361.395,17	1,18%
06.06			LINHA DE RECALQUE - LR3 - EEEB 03 - SES SEDE			123.485,16	0,40%
06.07			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 03 (EEEB) - SES SEDE			380.370,94	1,24%
06.08			LINHA DE RECALQUE - LR4 - EEEB 04 - SES SEDE			987.773,70	3,22%
06.09			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 04 (EEEB) - SES SEDE			355.724,47	1,16%
06.10			LINHA DE RECALQUE - LR5 - EEEB 05 - SES SEDE			9.804.611,51	31,92%
06.11			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 05 (EEEB) - SES SEDE			416.004,05	1,35%
06.12			REDE COLETORA - SES SEDE			8.837.997,26	28,77%
06.13			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES SEDE			7.397.972,56	24,08%
06.14			LINHA DE RECALQUE			879.572,47	2,86%

TOTAL

66.449.400,86