




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ordem de Serviço
Nº 002504/2023

Processo Nº. 011901/2022

Órgão	SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Origem	Tomada de Preços Nº 000004/2022	Contrato	000041/2023
Fornecedor	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI ME	CNPJ	21.766.113/0001-72
Endereço	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 699 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - CEP: 29056250	Telefone	(11) 1111 - 1111
Dotação	035025.267820073.031.44905100000.270400000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Email	filipe@fbt.eng.br		

Código	Unidade	Especificação	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002560	H	41547 - DER-ES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	6,000	301,01	1.806,06
00002557	H	41544 - DER-ES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	80,000	359,80	28.784,00
00002558	H	41545 - DER-ES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	48,000	310,47	14.902,56
00002559	H	41546 - DER-ES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	24,000	369,02	8.856,48
00003325	M³	40224 DER-ES CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	399,930	4,47	1.787,69
00003388	TON	60021 DER-ES LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (CAMINHÃO BASCULANTE) 60021 DER-ES LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) 0,889XP + 0,987XR + 1,852, onde XP=10 e XR=0	679,880	12,99	8.831,64
00003672	M²	41086 DER-ES PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROF. 41086 DER-ES Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	98,000	13,09	1.282,82
00003390	M	41034 DER-ES PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 75MM	37,000	173,58	6.422,46
00003391	M	41019 DER-ES PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA Sã, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (75MM), 1 41019 DER-ES Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	104,000	607,30	63.159,20
00003392	M	COMP 1 OBRAS PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA ALTERADA, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO COMP 1 OBRAS COMP1 Perfuração rotativa inclinada, em rocha alterada, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	42,000	330,30	13.872,60
00003393	SC	41033 DER-ES INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTES	85,500	52,27	4.469,09
00003673	M³	COMP 02 DER-ES CONCRETO PROJETADO COM CIMENTO ESPECIAL COM UTILIZAÇÃO DE FIOS DE AÇO DRAMIX RC 65/35 COMP 02 DER-ES Concreto projetado com cimento especial com utilização de fios de aço dramix rc 65/35 - (item composto)	17,000	1.627,65	27.670,05
00003674	M²	ET 39.05.0109 (I) DER-ES TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, COM MALHA DE (10X10)CM, CA-60, ET 39.05.0109 (I) DER-ES Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diâmetro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocação.(desonerado)	81,000	31,90	2.583,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00003677	M³	41239 DER-ES RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRAÇO 1:15)	13,000	121,00	1.573,00
00003692	M²	41029 DER-ES TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO COM 6MM DE ES 41029 DER-ES Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura	121,000	45,76	5.536,96
00002725	M³	40282 DER-ES ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	399,930	13,70	5.478,17
00005643	M²	40754 - 2.2 - "REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (100% P.N.) H=0,20M" Regularização e compactação do subleito (100% P.N.) H=0,20m	999,820	1,22	1.223,58
00002520	M²	40884 - DER-ES - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	999,820	70,03	70.016,40
00003405	VB	OBRAS 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,245	20.421,31	5.003,20

Total Geral

273.259,86

(duzentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

Ao(s) 10 de agosto de 2023, estando presente o (a) Sr^a.(a) **LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS**, respondendo pela (o) **SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO** e a empresa **FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI ME**, procedeu-se o recebimento da Ordem de Serviço para objeto acima mencionado, não altera nem suprime no todo ou em parte, as obrigações assumidas pelo Prestador de Serviços no contrato assumido com a Prefeitura. Visa tão somente registrar a data de início dos Serviços a serem executados e estabelecer a data de início da contagem do prazo para correção dos defeitos e imperfeições apontados pela fiscalização.

A correção desses defeitos e imperfeições, caso venham a verificar-se no decorrer do mencionado prazo, é obrigação do Prestador de Serviços, por força do Contrato acima aludido.

E, para constar, lavrou-se a presente Ordem de Serviço, que será assinada pelos representantes do Prestador de Serviços e da Prefeitura Municipal, em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Kennedy, ES - 10 de agosto de 2023.

LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS
SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
HABITAÇÃO

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI ME
CONTRATADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

00003692	M ²	41029 DER-ES TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO COM 6MM DE ES 41029 DER-ES Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura	176,000	45,76	8.053,76
00003319	MÊS	41578 DER-ES ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO, ISOLAM.TÉRMICO E ACÚ 41578 DER-ES Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	6,000	1.294,86	7.769,16
00003383	MÊS	41579 DER-ES ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	6,000	875,57	5.253,42
00003318	MÊS	41580 DER-ES ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHU 41580 DER-ES Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	6,000	1.274,30	7.645,80
00003384	MÊS	41454 DER-ES ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIÁRIO, 2 LUMINÁRIAS, PISO ESPECIAL E JANELA	6,000	875,57	5.253,42
00003385	MÊS	41455 DER-ES ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO (2 UNIDADES ACOPLADAS), C/ 2 APARELHOS DE AR CONDI 41455 DER-ES Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro	6,000	2.311,01	13.866,06

Total Geral 1.094.040,40 (um milhão noventa e quatro mil quarenta reais e quarenta centavos)

Ao(s) 7 de março de 2023, estando presente o (a) Sr.(a) LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS, respondendo pela (o) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO e a empresa FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI ME, procedeu-se o recebimento da Ordem de Serviço para objeto acima mencionado, não altera nem suprime no todo ou em parte, as obrigações assumidas pelo Prestador de Serviços no contrato assumido com a Prefeitura. Visa tão somente registrar a data de início dos Serviços a serem executados e estabelecer a data de início da contagem do prazo para correção dos defeitos e imperfeições apontados pela fiscalização.

A correção desses defeitos e imperfeições, caso venham a verificar-se no decorrer do mencionado prazo, é obrigação do Prestador de Serviços, por força do Contrato acima aludido.

E, para constar, lavrou-se a presente Ordem de Serviço, que será assinada pelos representantes do Prestador de Serviços e da Prefeitura Municipal, em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Kennedy, ES - 7 de março de 2023.


LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO


FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI ME
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ordem de Serviço
Nº 002504/2023

Processo Nº. 011901/2022

Órgão	SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Origem	Tomada de Preços Nº 000004/2022	Contrato	000041/2023
Fornecedor	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI ME	CNPJ	21.766.113/0001-72
Endereço	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 699 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - CEP: 29056250	Telefone	(11) 1111 - 1111
Dotação	035025.267820073.031.44905100000.270400000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Email	filipe@fbt.eng.br		

Código	Unidade	Especificação	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002560	H	41547 - DER-ES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)	6,000	301,01	1.806,06
00002557	H	41544 - DER-ES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)	80,000	359,80	28.784,00
00002558	H	41545 - DER-ES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)	48,000	310,47	14.902,56
00002559	H	41546 - DER-ES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)	24,000	369,02	8.856,48
00003325	M³	40224 DER-ES CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	399,930	4,47	1.787,69
00003388	TON	60021 DER-ES LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (CAMINHÃO BASCULANTE) 60021 DER-ES LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) 0,889XP + 0,987XR + 1,852, onde XP=10 e XR=0	679,880	12,99	8.831,64
00003672	M²	41086 DER-ES PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROF. 41086 DER-ES Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	98,000	13,09	1.282,82
00003390	M	41034 DER-ES PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 75MM	37,000	173,58	6.422,46
00003391	M	41019 DER-ES PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA Sã, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (75MM), 1 41019 DER-ES Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	104,000	607,30	63.159,20
00003392	M	COMP 1 OBRAS PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA ALTERADA, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO COMP 1 OBRAS COMP1 Perfuração rotativa inclinada, em rocha alterada, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	42,000	330,30	13.872,60
00003393	SC	41033 DER-ES INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTES	85,500	52,27	4.469,09
00003673	M³	COMP 02 DER-ES CONCRETO PROJETADO COM CIMENTO ESPECIAL COM UTILIZAÇÃO DE FIOS DE AÇO DRAMIX RC 65/35 COMP 02 DER-ES Concreto projetado com cimento especial com utilização de fios de aço dramix rc 65/35 – (item composto)	17,000	1.627,65	27.670,05
00003674	M²	ET 39.05.0109 (/) DER-ES TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-196 OU SIMILAR, COM MALHA DE (10X10)CM, CA-60, ET 39.05.0109 (/) DER-ES Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diâmetro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocação.(desonerado)	81,000	31,90	2.583,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00003677	M³	41239 DER-ES RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRAÇO 1:15)	13,000	121,00	1.573,00
00003692	M²	41029 DER-ES TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO COM 6MM DE ES 41029 DER-ES Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura	121,000	45,76	5.536,96
00002725	M³	40282 DER-ES ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	399,930	13,70	5.478,17
00005643	M²	40754 - 2.2 - "REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (100% P.N.) H=0,20M" Regularização e compactação do subleito (100% P.N.) H=0,20m	999,820	1,22	1.223,58
00002520	M²	40884 - DER-ES - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	999,820	70,03	70.016,40
00003405	VB	OBRAS 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,245	20.421,31	5.003,20

Total Geral

273.259,86

(duzentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

Ao(s) 10 de agosto de 2023, estando presente o (a) Sr^o.(a) **LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS**, respondendo pela (o) **SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO** e a empresa **FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI ME**, procedeu-se o recebimento da Ordem de Serviço para objeto acima mencionado, não altera nem suprime no todo ou em parte, as obrigações assumidas pelo Prestador de Serviços no contrato assumido com a Prefeitura. Visa tão somente registrar a data de início dos Serviços a serem executados e estabelecer a data de início da contagem do prazo para correção dos defeitos e imperfeições apontados pela fiscalização.

A correção desses defeitos e imperfeições, caso venham a verificar-se no decorrer do mencionado prazo, é obrigação do Prestador de Serviços, por força do Contrato acima aludido.

E, para constar, lavrou-se a presente Ordem de Serviço, que será assinada pelos representantes do Prestador de Serviços e da Prefeitura Municipal, em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Kennedy, ES - 10 de agosto de 2023.

LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS
SEMOBH - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
HABITAÇÃO

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI ME
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÓDIGO CIDADES – TCE/ES Nº 2023.058E0700001.01.0001

1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2023, ADVINDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011.901/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.405/2023

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2023, CELEBRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO, E A EMPRESA FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE COM SOLO GRAMPEADO, TIRANTES E CONCRETOS PROJETADO, NA RUA DEMÉTRIO CALASSANDRA NO CENTRO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua ETA – Parque de Exposição Costalonga, S/Nº, Centro, CEP: 29.350-000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 48.883.652/0001-48, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pelo seu representante legal, o SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO, Sr. LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 862.923.237-49 e RG nº 766.434 - ES, residente e domiciliado na Rua Idelfonso Viana, nº 29, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.306-390, doravante denominado **Contratante** e, de outro lado, a empresa FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 21.766.113/0001-72, com sede Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 699, Edif. Century Tower, Torre A, Sala 911, Bairro Santa Lucia, Vitória/ES, CEP: 29.056-250, por seu representante legal, Sra. MARIA ANA BROSEGUINI, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF nº 862.717.867-72 e RG nº 751.126 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Eugênio Ramos, nº 696, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-130, doravante denominada **Contratada**; Os Contratantes têm entre si justos e avençados e celebram o presente **Termo de Apostilamento 001**, com fulcro nos **Artigos 40, Inciso XI, c/c Artigo 55, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93**, que passa a vigir com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DA 1ª (PRIMEIRA) A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 041/2023, OCORRIDA NO PERÍODO DE 08/03/2023 A 31/05/2023, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE REAJUSTAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO AO PROCESSO, DEVIDAMENTE CONTABILIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - O valor do presente termo de apostilamento para cobrir a despesa referente ao reajuste da 1ª (primeira) a 3ª (terceira) medição do contrato, é de R\$ 79.194,74 (setenta e nove mil cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), sendo que para a 1ª (primeira) medição o valor é de R\$ 31.073,31 (trinta e um mil setenta e três reais e trinta e um centavos), sendo que para a 2ª (segunda) medição o valor é de R\$ 21.058,26 (vinte e um mil cinqüenta e oito reais e vinte e seis centavos), sendo que para a 3ª (terceira) medição o valor é de R\$ 27.063,17 (vinte e sete mil sessenta e três reais e dezessete centavos).

2.2 - A despesa do presente termo correrá pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão 007: Secretaria Municipal de Obras e Habitação - Projeto/Atividade: 3.031 - Construção e Ampliação de Obras de Artes Especiais "Pontes, Muros, Contenções, Galerias - Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalações; Fonte de Recurso: 17040000000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Financeiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo de apostilamento em 05 (cinco) vias de igual teor.

Presidente Kennedy - ES, 12 de julho de 2023.

LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA ANA BROSEGUINI

Data: 13/07/2023 10:48:16-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARIA ANA BROSEGUINI
FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ-MF sob o nº 21.766.113/0001-72
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÓDIGO CIDADES – TCE/ES Nº 2023.058E0700001.01.0001

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2023, ADVINDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011.901/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025353/2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2023, CELEBRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO, E A EMPRESA FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE COM SOLO GRAMPEADO, TIRANTES E CONCRETOS PROJETADO, NA RUA DEMÉTRIO CALASSANDRA NO CENTRO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua ETA – Parque de Exposição Costalonga, S/Nº, Centro, CEP: 29.350-000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 48.883.652/0001-48, **por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017**, neste ato pelo seu representante legal, o **SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO, Sr. LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 862.923.237-49 e RG nº 766.434 - ES, residente e domiciliado na Rua Idelfonso Viana, nº 29, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.306-390, doravante denominado **Contratante** e, de outro lado a empresa **FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ-MF sob o nº 21.766.113/0001-72**, com sede Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 699, Edif. Century Tower, Torre A, Sala 911, Bairro Santa Lucia, Vitória/ES, CEP: 29.056-250, neste ato representada pela **Sra. MARIA ANA BROSEGUINI**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 862.717.867-72 e portadora do RG nº 751.126 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Eugenilio Ramos, nº 696, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-130, doravante denominada **Contratada**. Os Contratantes têm entre si justos e avençados e celebram o presente **Termo Aditivo 002**, com fulcro no **Artigo 65, Inciso II, alínea "d"**, da **Lei Federal nº 8.666/93**, que passa a vigir com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente termo aditivo é o **REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA 1ª A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 041/2023, OCORRIDAS NO PERÍODO RESPECTIVAMENTE DE 08/03/2023 A 31/07/2023, CONFORME PLANILHAS QUE SEGUEM ANEXO AO PROCESSO, DEVIDAMENTE CALCULADA PELO FISCAL DO CONTRATO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1- Será acrescido ao contrato o valor de **R\$ 150.505,25 (cento e cinquenta mil, quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)**, referente ao Reequilíbrio Econômico Financeiro da 1ª a 5ª medição do Contrato.

2.2 - A despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Projeto/Atividade: 3.031 - Construção e Ampliação de Obras de Artes Especiais "Pontes, Muros, Contenções, Galerias; Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalações; Fonte de Recurso: 27040000000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, firmado entre as partes.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor.

Presidente Kennedy - ES, 29 de agosto de 2023.

LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE

FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES
LTDA:21766113000172

Assinado de forma digital por FBT
INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES
LTDA:21766113000172
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=28234528000144,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
ou=FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES
LTDA:21766113000172
Dados: 2023.08.29 09:54:18 -03'00'

MARIA ANA BROSEGUINI
FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 21.766.113/0001-72
CONTRATADA