PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
Secretaria Municipal de Obras e Habitacdo — SEMOBH

PROJETO BASICO

1. APRESENTAGAO, ATOS PREPARATORIOS E JUSTIFICATIVAS

A SEMOBH apresenta o Projeto Basico para contratagdo através do Regime
Diferenciado de Contratagbes (RDC) de empresa ou consércio especializado na
contratagdo de Empresa para Execucdao Obras de Melhorias Operacionais e
Pavimentagao de Rodovia Vicinal Municipal do Trecho 4.5 — Monte Belo, Cerude,
Caetés (ES-297), com extensao total de 11,34 Km.

A Contratacdo de empresa de engenharia atendera importantes comunidades no municipio
de Presidente Kennedy-ES.

O objeto do empreendimento trata-se de vias com trafego baixo a intenso de veiculos e
de circulacao de pessoas dentro do perimetro rural e urbano.

O projeto rodoviario do trecho Monte Belo, Cerude e ES-297 (Caetés) apresenta
caracteristicas de projeto semelhantes as rodovias Federais e Estaduais, que vem sendo
executadas no ambito do DNIT e DER-ES. Faz-se necessario afirmar o excelente padrao
de qualidade operacional que estd sendo adotado pelo Municipio de Presidente
Kennedy-ES, em suas obras rodoviarias que vem trazendo o melhor atendimento das
necessidades dos cidaddos Kennedenses.

Este Projeto Basico destina-se a dar um conjunto de informagdes técnicas importantes
para o procedimento licitatério, em acordo com o Projeto Executivo de Engenharia, bem
como tracar em linhas gerais as diversas fases, diretrizes e agdes que vao orientar as
atividades dos servicos a serem contratados.

Os beneficios a populacdo sdo amplos. Diretamente, os problemas com lama resultante
dos periodos de chuva, deformidade e etc, serao resolvidos, além de melhorias na qualidade
da via, no trafego de veiculos e pessoas, o que melhorara a mobilidade e a
acessibilidade. Indiretamente, havera diminuigdo dos gastos com manutengdes
periddicas e outros reparos, cuja frequéncia acarreta transtorno para a populagao, poeira
nos comércios, e residéncias nas proximidades.

Soma-se as justificativas apresentadas o fato de a implantagdo do empreendimento
trazer para a regidao melhores trajetos, além de proporcionar uma melhor qualidade de
vida para os municipes.
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1.1 DIRETRIZES DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES PUBLICAS (RDC)

A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n°
12.462, de 04 de agosto de 2011, Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011 e Decreto
Municipal, com aplicacdo, quando expressamente autorizado, das normas da Lei n°
8.666, de 21 de Junho de 1993, além das demais disposi¢des legais aplicaveis.

1.2 JUSTIFICATIVA ADOGAO DO RDC

A adocédo do RDC, em observancia do que determina a Lei Federal n°® 8.666/93 (Lei de
Licitagdes), Lei Federal n® 12.462/2011 (institui o Regime Diferenciado de Contratagoes
Publicas — RDC), Lei Complementar n°® 123/2006 e n°® 147/2014 (Lei Geral das El, ME e
EPP), Decreto Municipal e em conformidade com as disposi¢gdes contidas neste Projeto
Basico e Edital, visando ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a
competitividade entre os Licitantes; promover a troca de experiéncias e tecnologias em
busca da melhor relagdo entre custos e beneficios para o setor publico; incentivar a
inovagao tecnoldgica; assegurar o tratamento isondmico entre os Licitantes; buscar
maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para
aplicagdo de recursos publicos e a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica; compartilhar com a Contratada, alguns dos riscos inerentes a
empreendimentos deste porte.

A adocao do presente RDC tem arrimo no Art. 1°, inciso VIII, da Lei 12.462/2011, que
informa a aplicabilidade exclusiva as licitagbes e contratos necessarios a realizagao:

“VIll — das obras e servigos de engenharia, relacionadas a
melhorias na mobilidade urbana ou ampliacdo de infraestrutura
logistica (incluido pela Lei n° 13.190 de 2015)”.

De igual forma preceitua o art. 2°, inciso Il, do Decreto n° 91/2022, que regulamenta o
RDC no ambito municipal:

“Il — das obras e servigos de engenhatria, relacionadas a melhorias
na mobilidade urbana ou ampliacdo de infraestrutura logistica;”

O art. 13 da Lei n°® 12.462/2001, art. 8°, Il, art. 13, do Decreto n°® 7.581/2011, art. 8°,
inciso I, Decreto n° 29.479/2020, informam que as licitacdes deverao ser realizadas sob
a forma eletrénica ou presencial.

O modo de disputa sera aberto, esta disputa prevé que os licitantes apresentem suas
propostas em sessdo publica por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou
decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.
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O critério de julgamento sera o maior desconto e considerara os menores dispéndios
para a Contratante, que tera como referéncia o preco total fixado no instrumento
convocatério e atendidos os parametros minimos de qualidade, cujas definigdes foram
feitas de acordo com as decisdes proferidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.
Conforme a legislagdo regente, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes
devera incidir linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado.

7. Sera considerado o menor dispéndio para a Contratante, atendidos os parametros
minimos de qualidade definidos no Projeto Basico e no Projeto Executivo de Engenharia;

8. Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencédo, utilizagao,
reposicao, depreciacao e impacto ambiental, entre outros fatores, serdo considerados
para definicdo do menor dispéndio e deverdo ser mensurados;

9. O julgamento por maior desconto tera como referéncia o preco global fixado no
orgamento contido no Projeto Basico;

10.0 percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre os pregos de todos os itens do or¢camento estimado, conforme art. 19°, § 3°, da
Lei N° 12.462/2011 c/c art. 27, paragrafo unico, do Decreto n° 91/2022.

11.

12.0 regime de execugao sera a empreitada por prego unitario, prevista no inciso | do
art. 8° da Lei n° 12.462/2011, art. 42, §2°, do Decreto n° 91/2022. Na contratagao dos
servigos, os quantitativos a serem executados definidos detalhadamente na planilha
orcamentaria poderao sofrer variagao no decorrer da execugao do Contrato.

Ha um estudo elaborado pela 12 Secretaria de Fiscalizagdo de Obras, atual Secretaria de
Fiscalizacdo de Obras Aeroportuarias e de Edificacdo — SecobEdificacdo do TCU, que
resultou no Acdrdao TCU 1977/2013, onde, de acordo com o “Roteiro de Auditoria de
Obras Publicas do TCU”, aprovado pela Portaria SEGECEX n° 38, de 08/11/2011, a
adocado da empreitada por preco unitario € indicada para contratacdo de servigos de
terraplenagem e infraestrutura urbana, similares aos previstos neste Projeto Basico,
conforme a Tabela 01, extraida do estudo do TCU.

Tabela 01. Vantagens e Desvantagens da Empreitada por prego unitario.
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Fonte: Acordao TCU 1977/2013.

DESVANTAGENS

INDICADA PARA:

VANTAGENS
¢ Papamento apenas pelos
ServIgos efsfrvamente
executados;

e  Apresenta menor risco parao
construtor, na medida em que
ele nfio assume risco quanto
aos quantitativos de servigos
(riscos geolomeos do
construtor sio nunumizados);
e

e A obra pode ser heitada com
um projeto com gran de
detalhamento  inferior ao
exigdo para uma empreitada
porprego global ou mnte gral.

Exige nigor nas medigoes dos
Servigos;

Mator custo da Adnumistracao para
acomp anhamento da obra;

Favorece o jogo de plamlha;
MNecessidade frequente de aditivos,
para imnclusio de novos servigos ou
alteragdo dos quantitativos dos
SErvigos contratuais;

O prego final do contrato & mcerto,
pois é baseado em estimativa de
quantifativos que podem variar
durante a execucio da obra;

Exige que as partes renegociem
pregos unitinos quando ocorrem
alteracoes relevantes dos
quantitativos contratados; e

Nao mcentiva o cumprmento de
prazos, pois o contratado recebe

por tudo o que fez, mesmo
atrasado.

s Contratacio de  servigos de
gerenciamento € supervisio de
obras;

® Obras executadas "abaixo da terra”
ou que apresentam mcertezas
mirinsecas mnas estunativas de
quantitativos, a exemplo de

- Execugdio de fundagdes, servigos de
terraplanagem. desmontes de
rocha, etc.;

- Implantacgio, pavimentacio,
duplicagfo e restauracio de
rodovias;

- Canais, barragens, adutoras,
perimetros de imgacio, obras de
saneamento;

- Infraestrutura urbana;

- Obras porfuanas, dragagem e
derrocamento;

- Reforma de edificacdes;

- Pogo artesiano

Fonte: Acérdao TCU 1977/2013

Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas nao podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela administragao
publica, conforme o disposto nos incisos | e Il do § 2° do art. 42 do Decreto n°® 7581/2011,
incisos | e Il do § 2° do art. 42, do Decreto n°® 91/2022.

Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado aprovado pela administragdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos érgéos de controle, dispensada
a compensacao em qualquer outro servico do orcamento de referéncia.

Se o relatdrio técnico nao for aprovado pela administragao publica, aplica-se o disposto
no art. 62, do Decreto n°® 7581/2011 c/c art. 62 do Decreto n® 91/2022, o salvo se o
licitante apresentar nova proposta, com adequagao dos custos unitarios propostos aos
limites previstos no §2° e §3°, do art. 42, dos referidos diplomas, sem alteragao do valor
global da proposta.

O projeto devera seguir as orientagdes definidas nos Manuais, Instrugbes de Servigos,
Normas do DNIT e ABNT.
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2. VALOR E DOTAGCAO ORGAMENTARIA

O valor estimado da presente contratacdo e suas composicdes, estdo dispostos na
planilha orcamentaria em anexo, com precos mais atualizados disponivel por tabelas
referenciais.

As despesas decorrentes da execugdo deste Projeto Executivo correrdo por conta do
recurso especifico consignado no Orgamento do Municipio de Presidente Kennedy,
constante na dotacdo referente a Secretaria Municipal de Obras, com seu respectivo
projeto/atividade, elemento de despesa, ficha e fonte de recurso.

3. OBJETO E LOCALIZAGCAO

Este documento tem por finalidade estabelecer as condicdes TECNICAS a serem
observadas no EDITAL para licitar a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA Execucao Obras de Melhorias Operacionais e Pavimentacao de Rodovia
Vicinal Municipal do Trecho 4.5 — Monte Belo, Cerude, Caetés (ES-297), com
extensao total de 11,34 km, estado do Espirito Santo, conforme planilha, cronograma,
memorial descritivo e Volumes que fazem parte deste Projeto.

3.1. ESCOPO E ORIENTAGOES DAS OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

A empresa devera executar todas Obras e Servicos, realizar todos os estudos e
levantamentos necessarios, para atendimento as demandas ambientais.

Todos os estudos, levantamentos, analises, prospec¢des geotécnicas, coleta de dados e
documentagao técnica, necessarios ao atendimento do escopo do objeto, sera realizado
pela Contratada, relativo as obras, que serao de propriedade exclusiva da Prefeitura, que
deles se utilizara conforme melhor convier, a qualquer tempo. Esta documentacao
devera também ser entregue em midia editavel.

E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer
estudos, levantamentos, anadlises, dados coletados e documentagdes técnicas,
preparados ou recebidos para a execucado dos servicos e/ou obras, salvo com prévia
autorizacao expressa da Prefeitura.

Os servigos, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendagdes abaixo, porém
nao se limitando a elas, cabendo especificamente a Contratada:

a) Executar os servicos, de acordo com as Normas e Fiscalizagado da Prefeitura;

b) Fazer constar nas placas de sinalizacdo quando da execucao dos servigcos a
logomarca: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY;
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c) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Protegao
Individual) para atendimento as Normas de Seguranca e Higiene do Trabalho
conforme portaria reguladora do Ministério do Trabalho;

d) A empresa Contratada devera providenciar, sem O6nus para a Prefeitura e no
interesse da seguranga dos usuarios da via e do seu proprio, o fornecimento de
roupas adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranga a seus
empregados, bem como a sinalizagao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas
Normas do DNIT, ABNT e padrbes da Prefeitura, mantendo a operagdo no
periodo de execugao das obras e a seguranga dos usuarios e pedestres da via;

e) Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos
trabalhos, bem como todo o material necessario para execugiao dos mesmos;

f) Elaborar junto com a Fiscalizagdo da Prefeitura as notas de servigo, as
medicdes das obras e o respectivo controle das mesmas;

g) Ser responsavel pelo fornecimento continuo e constante de todo e qualquer
material necessario a execucao dos servicos relacionados nas ORDENS DE
SERVICO;

h) Dispor de todos os equipamentos, acessoérios e ferramentas necessarios a
execugao dos servigos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

i) Manter todos os equipamentos em condigdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagdo em vigor;

j) Atentar para todas as exigéncias e orientacbes constantes no que se refere a
apresentacdo do Plano de Ataque (PA), Plano de Controle e Gestdo da
Qualidade (PCGQ) e Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra,
conforme Normas e Instrucbes do DER-ES, para aprovacao prévia antes da
emissido da Ordem de Servico;

k)Obter todas as licencas e/ou autorizacbes ambientais necessarias ao
desenvolvimento de suas atividades, quando couber, bem como atender as
condicionantes nelas impostas;

) Apresentar a fiscalizagao os comprovantes de destinacao final dos residuos;

m) Compete a Contratada o envio de um relatério mensal de andamento da obra,
contendo boletim de medicdo, com o pedido da parcela considerada por ele
adimplida, descricdes dos itens realizados no més, cronograma “programado X
realizado”, avang¢o da obra, pendéncias, eventos programados para o proximo
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més, destaques (marcos importantes cumpridos durante o més), programacéao de
servicos para recuperagao de eventuais atrasos de eventos e outros, tudo de
acordo com os requisitos do “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”.

Na necessidade de desvio de trafego, a contratada sera a unica responsavel pela
elaboragcdo dos projetos, bem como pela implantagdo dos desvios. Todas as obras
deverdo ser dotadas de protegdo devidamente sinalizados, de forma a garantir a
seguranga dos veiculos e transeuntes. A aprovagao devera ser feita junto a equipe de
fiscalizagdo da Prefeitura.

As Obras e Servicos deverdo ser atacados, em tantas frentes de servigos quanto
necessario, a fim de que o empreendimento seja concluido no prazo programado.

Durante a execugédo da Obra a Contratada devera levar em consideragdo os seguintes
aspectos: qualidade dos servigos, inclusive obediéncia ao Projeto de Engenharia e aos
dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e cronograma fisico-
financeiro; protecdo ao meio ambiente; solugdo de problemas construtivos surgidos;
execugao de ensaios tecnoldgicos e do controle geométrico.

A Contratada sera responsavel pela operagao, conservacao e manutengao do objeto
contratado, a partir das datas informadas a seguir, independente da entrega, analise,
aceitagao ou rejeicdo do Projeto Basico pela Prefeitura ou da execugao das obras ou
Servigos:

Entende-se operagao, conservagdao e manutengao os servicos definidos nos Manuais,
Normas, Especificagdes e Instrucdes de Servicos do DNIT.

A contratada devera apresentar detalhadamente as avaliagdes das quantidades de todos
os servigos. Deverao ser apresentados também croquis, desenhos simplificados que
esclaregam as medidas adotadas nos calculos das quantidades

3.2. LICENGA E DEMAIS INFORMAGOES AMBIENTAIS

A Contratada devera atender integralmente aos requisitos minimos de Meio Ambiente,
estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras, Convengdes, Decretos e Instrucdes,
bem como da Legislagdo Municipal, Estadual e Federal, Normas Internas da Prefeitura e
exigéncias especificas de possiveis organismos financiadores do empreendimento,
conforme escopo do Contrato.

Sera de responsabilidade da Contratada a obtengao e a titularidade do licenciamento
ambiental da obra, incluindo as licencas prévia e de instalacdo. Cabera ainda a
contratada a obtencdo e titularidade do licenciamento ambiental das areas de apoio
necessarias a execugao da obra, tais como empréstimos, jazidas, areas de bota-fora,
canteiros de obras, etc., em tempo habil, em acordo com o cronograma.
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A Contratada devera recuperar todas areas impactadas pelo empreendimento, em
conformidade com as normas e legislagées existentes no DER-ES e DNIT.

NORMAS DE PROTEGAO
AMBIENTAL

Norma DNIT 070/2006
PRO

Condicionantes ambientais das areas de uso de obras

Norma DNIT 071/2006-

Tratamento Ambiental de areas de uso de obras e do
passivo ambiental de areas consideradas planas ou de

ES pouca declividade por vegetagao herbacea.

Tratamento Ambiental de areas de uso de obras e do
Norma DNIT 072/20064 passivo ambiental de areas consideradas ingremes ou de
ES dificil acesso pelo processo de regeneragao

herbacea.

Tratamento Ambiental de areas de uso de obras e do
Norma DNIT 073/2006- passivo ambiental de areas consideradas planas ou de
ES pouca declividade por vegetagao arbodrea e

arbustiva.

Tratamento Ambiental de Taludes e Encostas por
Norma DNIT 074/2006- intermédio de dispositivos de controle de processos
ES €rosivos.
Norma DNIT 075/2006- Tratamento Ambiental de Taludes com solos inconsistentes.
ES
Norma DNIT 076/2006- Tratamento Ambiental Acustico das areas lindeiras da
ES Faixa de Dominio.
Norma DNIT 077/2006- Cerca viva ou tela de protecao da fauna.
ES

Norma DNIT 078/2006- Condicionantes Ambientais pertinentes a segurancga

PRO

rodoviaria na fase de
obra.

Norma DNIT 102/2009-
ES

Protegcao do corpo estradal — Protecéo vegetal.

DNER-ES 044/71

Revestimento de taludes com solo-cimento.

Norma DER-
ES NR 007/2009

(Anexo 1-10)

Controle Ambiental de Obras e Servicos.

Durante a execugdo das obras e consequente implementagcdo da protecdo ambiental
deve-se obedecer as condicionantes da Licenca de Instalagdo a ser emitida pelo Orgéo
Ambiental competente e os procedimentos da ISA- 07 — Instrugcbes de Servigos
Ambientais: Impactos da Fase Obras Rodoviarias — causas, mitigagcéo e eliminagédo e o
correto manejo ambiental que consta em cada especificagdo de servico do DNIT, bem
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como a IS/DG n° 3 de 04/02/2011 também do DNIT.

A Contratada, além de atender as Condicionantes das licengas que se fizerem

necessarias, devera tomar algumas medidas de cuidados ambientais, tais como:
> Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados;

> Executar a limpeza total do canteiro apds a conclusdo das obras, particularmente
das areas usadas para estoque de materiais;

> Os materiais oriundos de demolicdo de tubos de ferro fundido (drenagem),
revestimento asfaltico e concreto armado deverdo ter destinacdo adequada, de
acordo o estabelecido na legislacao vigente;

> Os residuos e efluentes do canteiro de obras e afins, também deverdo ter
destinagdo adequada atendendo a legislagao pertinente em vigor.

3.2.1 ESCOLHA DE MATERIAIS
A Contratada devera, sempre que possivel, dar prioridade ao uso de materiais que
apresentem menor risco de impacto ao meio ambiente.

Sao recomendados materiais que apresentem a viabilidade de reaproveitamento e/ou
reciclagem, minimizando o volume de residuos a serem encaminhados para aterros. O
reaproveitamento de materiais sé devera ser realizado se o material estiver em boas
condi¢cbes de uso e nao apresentar risco.

Além disso, deve-se atentar a nao utilizacdo de materiais proibidos pela legislagao
brasileira, como o amianto e asbesto de acordo com o previsto pela Lei n°® 9.055 de 01
de junho de 1995.

3.220RGANIZAGCAO DE CANTEIROS DE OBRAS
Deveréo ser realizadas ao longo do processo construtivo atividades que garantam o bom
funcionamento dos canteiros de obras e instalagdes provisérias, como por exemplo:

> Controle das condi¢des sanitarias do canteiro;

> Constante observacdo da qualidade da &gua potavel fornecida aos
colaboradores, bem como a higienizacdo periddica de bebedouros (evidenciada
através de planilhas contendo a data da ultima higienizagao);

> Remocédo de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras
devidamente identificadas e sinalizadas de acordo com a classificacdo do residuo,
destinar posteriormente os residuos para cooperativas ou empresas que realizem a
reciclagem;

> Realizar a separagao de residuos perigosos, de acordo com as legislagdes vigentes
e encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposicéao final;
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> Realizar o transporte e o0 armazenamento dos produtos perigosos de acordo
com as normas de seguranga vigentes;

> Instalar dispositivos de prevencao e sinalizagao de incéndios adequados, bem
como rotas de fuga e saidas de emergéncia. Realizar o treinamento dos
colaboradores sobre a correta utilizacdo desses dispositivos.

3.23 CONTROLE DE MATERIAIS TOXICOS, PERIGOSOS E INFLAMAVEIS NA OBRA
Segundo a NR 18 — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao,
item 18.24 — Armazenagem e estocagem de materiais:

“18.24.7 — Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser
armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido
somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento
prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.”

A Contratada devera estabelecer procedimentos quanto ao armazenamento e
manipulacdo desses materiais, conforme as instrugdes fornecidas por normas técnicas
de o6rgaos regulamentadores e do proprio fabricante. Estes procedimentos deverao levar
em consideracao os seguintes itens:

> Definicao de areas de estocagem impermeaveis para produtos toxicos e perigosos,
corretamente dimensionadas e capazes de reter eventuais vazamentos (combustiveis,
aditivos, tintas, solventes, etc.);

> Armazenamento de todo material potencialmente poluidor devera ser afastado
> De eventuais cursos d’aguas existentes no terreno ou fronteirigos;

> Solicitacdo, junto aos fornecedores, das fichas técnicas de produtos considerados
perigosos e de suas condi¢des especificas de armazenamento. Estocar os materiais de
forma que as etiquetas fiquem visiveis, tomando especial cuidado com os produtos
perigosos;

> Remocgao de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente
identificadas e sinalizadas de acordo com a classificagcdo do residuo, destinar
posteriormente os residuos para cooperativas ou empresas que realizem a reciclagem,;

> Realizar a separagao de residuos perigosos, de acordo com as legislagcdes vigentes
€ encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposicao final,

> Realizar o transporte e 0 armazenamento dos produtos perigosos de acordo
com as normas de segurancga vigentes;
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> |Instalar dispositivos de prevencao e sinalizagdo de incéndios adequados, bem
como rotas de fuga e saidas de emergéncia. Realizar o treinamento dos
colaboradores sobre a correta utilizacdo desses dispositivos;

> Colocagao de extintores de incéndio adequados, devidamente carregados,
dentro da validade, além de um contrato de manutencdo com a empresa
fornecedora;

> O local de armazenamento de materiais toxicos, perigosos e inflamaveis devera
ser identificado no layout do canteiro de obras, bem como no mapa de risco, a fim de
demonstrar graficamente a todos os colaboradores os principais riscos presentes em
diferentes pontos do canteiro de obras.

A Contratada é responsavel por garantir que o transporte de materiais e residuos téxicos,
perigosos e inflamaveis seja executado de acordo com o estabelecido pela legislagdo. E
de extrema importancia que seja definido pela mesma um controle peridédico de vistorias
nos caminhdes que realizardo o transporte desses materiais e residuos. De maneira
preventiva, essa vistoria podera identificar falhas que resultariam em acidentes e
contaminagdes.

Especial atengcdo devera ser dada a fase de destinacdo final de residuos sodlidos
perigosos. A destinacao final deve ser cuidadosamente planejada, de forma que nao
sejam gerados impactos significativos no ambiente.

A Contratada devera realizar, além da qualificacdo prévia de prestadores de servigos, a
constante fiscalizagdo das documentagdes e das atividades executadas, garantindo que
a destinacao dos residuos perigosos gerados pela obra seja realizada de acordo com os
parametros legais.

3.2.4 MONITORAMENTO E GESTAO AMBIENTAL

Os assuntos relacionados a questdo ambiental tém sido abordados com muita énfase e
relevancia nas ultimas décadas devido ao aprimoramento de politicas publicas e da
legislagdo ambiental vigente. Para a promoc¢do do desenvolvimento sustentavel e
minimizagdo dos impactos gerados pelas obras de infraestrutura urbana sob sua
responsabilidade, a Prefeitura institui a criacdo de rotinas e procedimentos para agdes
ambientais, através da implantagdo de um sistema de gestdo, monitoramento e
supervisao ambiental em seus empreendimentos.

Estas rotinas e procedimentos incorporam especificacbes e medidas ambientais que
abrangem procedimentos construtivos, atendimento a legislacdo ambiental e a licenca
ambiental, controle do manejo arboreo e paisagismo, protecdo a fauna e a flora,
instalagdo e operacdo de areas de apoio e areas fontes de materiais de construcao,

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habita¢do (SEMOBH)
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000

Parque de Exposi¢cées Afonso Costalonga
Telefax: (28) 3535-1350/1393



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
Secretaria Municipal de Obras e Habitacdo — SEMOBH

padrées de conduta para os operarios das obras e servigos em relacdo ao meio
ambiente, a qualidade do trabalho ambiental realizado pelas contratadas e a verificagao
da implementacdo das medidas socioambientais.

Neste aspecto, cabe a Contratada executar as medidas de controle ambiental, sendo de
responsabilidade da Prefeitura atuar no papel de fiscalizagao, verificando acompanhado
da equipe de supervisao ambiental a aplicacdo das medidas propostas.

ANALISE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS POR ETAPA DE OBRA E
CRIACAO DE ROTINAS, PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE CONTROLE

Entende-se por aspecto ambiental o elemento das atividades, produtos ou servigos de
uma organizagdo que possa interagir com o meio ambiente. Segundo a Resolugéo
CONAMA 01/86, considera-se impacto ambiental qualquer alteragado das propriedades
fisicas, quimicas e biolégicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam

> A saude, a segurancga e o bem-estar da populagao;

> As atividades sociais e econémicas;

> A biota;

> As condig¢des estéticas e sanitarias do meio ambiente;

> A qualidade dos recursos ambientais.

Para que seja possivel a implantagcdo de um sistema de gestdo, monitoramento e
supervisdo ambiental na execugdo de obras e servigos, é necessario realizar na fase
preliminar do empreendimento, logo na fase de planejamento, o levantamento de
aspectos e impactos ambientais por etapa de obra.

A partir deste levantamento, a Contratada devera criar rotinas, procedimentos e medidas
de controle, acompanhado da Prefeitura, compondo assim o Programa de
Monitoramento e Supervisdo Ambiental, a fim de minimizar os impactos ambientais
causados pelo empreendimento, que deverao ser aplicadas no decorrer das obras.

O Programa de Monitoramento e Supervisdo Ambiental visa subsidiar a Prefeitura na
implementacdo dos demais Programas Ambientais de Controle Ambiental, incluindo,
ainda, os Programas que apresentam natureza institucional, e contam com vinculagao
indireta na execucéo das obras, expressa tanto na implantacdo de medidas estruturais
no projeto (caso dos Programas de Protecao a Fauna e Flora, de Transporte de Produtos
Perigosos), quanto em acdes que podem interferir com o cronograma de obras (caso dos
Programas de Desapropriagdo/Reassentamentos, de Protegdo ao Patrimbnio
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Arqueologico, etc.).

As agbes de Monitoramento e Supervisdo Ambiental dar-se-&0 em estrita observancia a
legislagdo ambiental aplicavel, de qualquer nivel (federal, estadual e municipal), em
consonancia com o0s cronogramas, acordos e condicbes estabelecidas durante o
processo de licenciamento ambiental, buscando, ainda, garantir o cumprimento do
cronograma de obras estabelecido na licitagéo.

A viabilizagdo deste Programa apoia-se na permanente verificagdo da conformidade
ambiental das agbes inerentes a execugado das obras, conforme requisitos constantes
nos Projetos de Engenharia e das exigéncias impostas no licenciamento ambiental do
empreendimento, bem como, na constituicdo de um sistema de informagdes, que
constituira a base de dados da Prefeitura.

O sistema de informacdes sera estruturado para manter a memoéria do empreendimento
e permitir a visdo do conjunto dos indicadores ambientais antes e depois das obras; para
controlar o atendimento as exigéncias dos licenciamentos e autorizagdes especificas
emitidas pelos 6rgdos ambientais e demais 6érgdos competentes; para favorecer a
analise dos registros de ocorréncias tanto positivas, quanto irregulares; para subsidiar
providéncias da Prefeitura diante de “ndao conformidades” ambientais.

As agbes pertinentes ao monitoramento e supervisdo ambiental, podem ser englobadas
nos seguintes componentes basicos:

> Efetuar o controle ambiental sistematico das obras e dos Programas Ambientais
com o objetivo de atender a legislagdo ambiental vigente, assim como, as
exigéncias do 6rgao ambiental e dos demais 6rgédos competentes envolvidos;

> Executar supervisdo de todas as atividades ambientais, contratadas, desenvolvidas
na area de influéncia direta do empreendimento;

> Inventariar e avaliar periodicamente seus efeitos e resultados em fungao dos padrbes
ambientais estabelecidos e propor, quando necessario, alteracbes, complementacgoes,
ou novas acgoes e atividades;

> Promover a supervisao ambiental de todas as fases do empreendimento, desde sua
implantacdo até o inicio de operacado, atestando a conformidade ambiental dos
servicos realizados.

3.25 EDUCAGAO AMBIENTAL DE COLABORADORES

A Contratada devera estruturar um Programa de Educagdo Ambiental, contemplando
todas as a¢des tomadas para disseminagao da tematica ambiental em obras, bem como
a promoc¢ao de acbes voltadas para a preservagao do meio ambiente do trabalho e
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minimizagao dos impactos gerados pelo empreendimento.

A abordagem da tematica ambiental devera ser realizada através de palestras, dinamicas
e treinamentos, envolvendo todos os colaboradores da obra. Os temas escolhidos
deverdao estar relacionados as atividades desenvolvidas pela Contratada na obra,
possibilitando aos colaboradores o desenvolvimento pratico dos temas previamente
abordados.

326 DIRETRIZES PARA O CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E DE
SEDIMENTAGAO

A Contratada devera adotar medidas de prevencdo, durante todo o projeto, para o
controle de erosao e sedimentacao tanto das redes pluviais como de corpos hidricos que
poderao sofrer alteragdes e impactos durante o processo construtivo.

Esses impactos ndo serdo repercutidos apenas na Area de Influéncia Direta (AID) do
empreendimento, mas também em areas de apoio secundarias (aterros, bota-foras,
pedreiras e concreteiras).

3.2.7 DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A Contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da

Construcao Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser

mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sao

gerados ao decorrer das obras.

O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter como intuito criar normativas quanto

a classificagao, triagem, acondicionamento, transporte e destinagéo final dos residuos

gerados pela Contratada, contemplando, no minimo:

> A caracterizagdo qualitativa e quantitativa dos residuos gerados na obra, segundo a
legislagdo vigente;

> Segregacao correta dos residuos, segundo classificagbes legais;

> Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo

especificagdes técnicas de cada material;
> Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capacitadas
para realizar essa atividade;

> Alternativas para a destinacio final de residuos, através de empresas responsaveis
e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a atender a
legislagao.

3.2.8 DIRETRIZES PARA O DESCARTE DE EFLUENTES LiQUIDOS

O descarte de efluentes liquidos gerados pelo processo de construgao deve ser
monitorado pela Contratada, de forma que os compostos contaminantes ndo sejam
descartados no meio ambiente em niveis ndo permitidos pela legislacdo brasileira. O
Programa de Gestao de Efluentes devera conter:
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Identificacédo das atividades geradoras de efluentes quimicos;

Caracterizacao dos efluentes, quanto a sua composicao;

Laudos comprobatdrios, identificando resultados de analises;

Descricdao de dispositivos utilizados para a contengdo e armazenamento dos
efluentes gerados;

Descricdo de procedimentos adotados para a realizagdo de pré- tratamentos
especificos;

> Comprovantes de destinacao de efluentes liquidos;

> O monitoramento e gestdo de efluentes liquidos deverdo ser feitos de forma a
manter a integridade do meio, minimizando os impactos gerados pela obra, além de
adequar a Contratada a conformidade com o previsto pela legislacao.

Y VV YV

Y

32.9 DIRETRIZES PARA O CONTROLE DE MATERIAL PARTICULADO, GASES E
RUIDOS

A Contratada devera criar o Plano de Controle de Material Particulado, Gases e Ruidos a

fim de minimizar os impactos causados pelo material particulado em suspensao que é

gerado em todo o periodo de obras, além de gases e ruidos, provenientes das atividades

construtivas. Este plano devera ser elaborado de forma a integrar o Plano de Reducéao

do Desconforto do Entorno, tendo as seguintes diretrizes:

> Realizacdo do monitoramento de atividades geradoras de material particulado,
gases e ruidos;

> Realizacdo de medidas preventivas e corretivas, como umectacao do solo;

> Realizagdo das avaliagdes e diagndstico de ruidos, medigao (quando necessario), e
posterior criagdo das medidas de controle;

> Realizagéo de avaliagdes e diagndstico de gases, a fim de identificar a presenga de
VOCs (Compostos Organicos Volateis) em solos, galerias de aguas pluviais, esgoto,
entre outros. Em casos de atividades de remocado dessas interferéncias deve ser
realizada uma analise detalhada e rigorosa a fim de impedir acidentes ocupacionais;

> Realizagdo de monitoramento e controle de emissdes atmosféricas, geradas por
equipamentos proprios da Contratada e por caminhdes de prestadores de servigo

3.2.11. DIRETRIZES PARA A REDUGAO DO DESCONFORTO DO ENTORNO NA FASE DE
OBRAS

A Contratada devera criar, para a Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento,
um Plano para a Reducdo do Desconforto do Entorno, que contemple, pelo menos:

> A definicdo de medidas preventivas para o ndao carreamento de sedimentos, poeiras
e material particulado para o entorno;

> Analise do ruido gerado pelas atividades da obra e criagdo de medidas de controle;
> Implantagao de sistema de informacao aos moradores da regido, quanto aos dias de
atividades que apresentem maiores incémodos. (Ex: demoligbes, concretagens,
execucgao de estacas, entre outros). O sistema de informagao podera ser feito através
de placas de sinalizacao, banners, panfletos, etc, de modo a informar com antecedéncia
aos moradores sobre possiveis transtornos;
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> Estabelecer um elo de comunicagdo com a vizinhanga, (via e-mail, por exemplo),
para criar o desenvolvimento, bem como o acompanhamento, das metodologias que
auxiliem na reducao de incémodos.

3.2.12 DIRETRIZES PARA SUPRESSAO DE VEGETAGAO

Em obras onde ha necessidade de atividades de manejo arbéreo, devem ser seguidas as
exigéncias explicitas no TCA (Termo de Compromisso Ambiental) de cada obra e nas
condicionantes ambientais estabelecidas nas autorizagbes de supressao vegetal, no que
se diz respeito aos procedimentos que devem ser adotados em transplantes, cortes e
plantios.

A Contratada devera garantir pleno atendimento a essas exigéncias, visto que seu
descumprimento resultara em penalizacbes e multas, e para executar essa atividade
devera apresentar:

> Os procedimentos de trabalho adotados, que devem estar de acordo com as
exigéncias do TCA;

> O cronograma das atividades de manejo arboreo;

> O cronograma atualizado mensalmente evidenciando os servigos ja executados;

> Relatorio fotografico de acompanhamento das atividades executadas, conforme o
cronograma mencionado anteriormente. Este relatorio devera estar em acordo com o
Projeto de Compensagao Ambiental, ou seja, deverao ser evidenciados a numeragao
e nome das espécies manejadas (corte ou transplante).

A documentagdo de transporte e destinagao de residuos vegetais de espécies nativas

devera ser comprovada através do Documento de Origem Florestal (DOF).

>3.2.13 DIRETRIZES PARA IMPLANTAGAO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
Os programas ambientais institucionais compreendem ag¢des que ndo guardam nenhuma
identificacao direta ou imediata com o processo construtivo e operacional em si e que
tém o objetivo de resguardar o meio ambiente de forma mais ampla, dos efeitos
induzidos ou restricdes que eventualmente possam advir em decorréncia da execugéao do
empreendimento.

Estas agdes podem interferir nas solugdes de projeto de engenharia ou na programacao
de obras, como é o caso das desapropriagdes de imoveis, reassentamento populacional,
preservacdao do patrimdnio arqueoldgico ou outros programas ambientais institucionais
do licenciamento ambiental

3.3 SERVICOS ASSOCIADOS E/OU COMPLEMENTARES

A Contratada devera efetuar os seguintes seguros:

RISCO DE ENGENHARIA - Cobertura de danos materiais a obra; danos causados por
intempéries; danos em consequéncia de erro de projeto; remogao de entulho do local e
despesas extraordinarias;
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RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais,
equipamentos, instalagdo quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra
propriedade privada ou de propriedade publica, as imoveis e a terceiros;

INCENDIO E RISCOS DIVERSOS - Cobertura de todos os bens relativos & execugao,
acompanhamento e fiscalizagdo da obra, tais como, materiais, equipamentos,
instalagdes, veiculo automotor de vias terrestres quer de propriedade da Contratada, da
Contratante ou de outra propriedade privada ou publica.

A Contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho, publicadas pela
Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a
protecdo dos trabalhadores e pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com
que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem
permanentemente equipamentos de protecao individual.

A Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

Todos os entulhos e produtos de demolicdo deverao ser retirados pela Contratada e ser
depositados em bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela
municipalidade, devendo o seu endereco e trajeto ser comunicado a Contratante.

A Contratada devera manter em condi¢des de perfeita higiene e guarda todos os
ambientes e espacos da obra, bem como sua limpeza.

4. ORIENTAGOES PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

Cabera exclusivamente a Contratada, a responsabilidade pelo uso de materiais,
equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, empregados ou incorporados a
todas as fases do empreendimento.

A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de ocorréncias (Diario de
Obra) em 2 vias, mantendo-o permanentemente atualizado no local desde o seu inicio
(primeiro dia).

Os materiais empregados e os métodos executivos deverdo obedecer aos padrbes de
qualidade das normas brasileiras e/ou as especificagbes técnicas dos projetos, bem
como especificagdes e métodos de ensaio vigentes.

Qualquer modificagdo ou substituicdo posterior nos projetos ou especificagbes devera
receber aprovagéao prévia dos autores do Projeto e da Contratante.

Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretagcdo do projeto e demais documentos
técnicos, a Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias entre
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especificagcdes e desenhos prevalecerao os documentos determinados pela Contratante.

A Contratante caberd a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as
especificagcdes, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou
indiretamente aos servigcos contratados.

A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo
material que der entrada e que for utilizado na obra.

A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servicos ou materiais devera
apresentar a Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverdo ser mantidas na
obra como parametros para eventuais comparacgoes.

Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverao ser retirados imediatamente
da obra, mantendo-se tdo somente uma amostra com a indicagao de “impugnado”.

Sera responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de
qualquer produto impugnado pela Contratante.

Quaisquer instalagdes ou liga¢des provisorias deverao ser removidas pela Contratada.

A Contratada fica obrigada pelo periodo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo de Obras”, a reparar, as suas expensas,
qualquer dano, quando decorrente de falha técnica comprovada na realizagdo dos
servigos objeto deste contrato.

Sempre que necessario e a pedido da Fiscalizagdo, fica a Contratada obrigada a
apresentar os relatorios de ensaios do controle tecnoldgico dos servigos.

A presenga da Fiscalizagdo da Prefeitura na Obra ndo Exime de Responsabilidade a
Contratada.

Em caso de conflito entre as Normas do DNIT ou outras apresentadas pela Contratada e
as da ABNT, prevalecerao as prescricdes das Normas da ABNT.

Sempre que o Contrato se referir aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos
pelos bens e materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as
disposigdes da ultima edigdo ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

A Execucéao das Obras devera seguir as diretrizes do Projeto Executivo de Engenharia,
da Fiscalizacao da Prefeitura, das concessionarias de servigcos publicos e demais 6rgaos,
inclusive municipal, assegurando sua viabilidade técnica.

As obras deverao ser executadas de acordo com os Executivos. A contratada
providenciara a execucgao e instalagao de placa indicativa do empreendimento, nos
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padroes da Prefeitura, a qual devera ser fixada em local apropriado, enquanto
durar a execugao dos servigos, além daquelas obrigatérias pela legislagao vigente.
O servico de instalacdo das placas, incluso material, sera remunerado quando da
remuneragao da instalagdo do canteiro de obras.

No intuito de minimizar os impactos negativos ao trafego e as atividades econédmicas do
trecho, causados pela execugao das obras, deverdo ser elaborados estudos e projetos
especificos de desvio de trafego. O projeto devera indicar todos os elementos que
deverédo ser empregados, inclusive os relativos a seguranga, e que deverdao seguir as
especificagdes e recomendacgdes pela Prefeitura.

A seguir sao apresentadas informagdes minimas dos principais itens, mas nao se
limitando a estes, que deverdo compor os Projetos, Obras e Servigos:

Mobilizagao, Instalagao e Desmobilizagao do Canteiro de Obras

Para instalagcdo de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localizacéo, de
maneira que se estabeleca uma logistica eficaz para as instalagdes provisorias,
instalagbes de seguranga, sistema de movimentagdo, icamento de pecas e
armazenamento de materiais.

O planejamento do layout envolve a definicdo do arranjo fisico de trabalhadores,
materiais, equipamentos, areas de trabalho e de estocagem.

Para a execucdo das instalacbes provisérias, deve-se realizar a analise e o
aproveitamento do relevo natural do terreno, de modo a minimizar os impactos
resultantes da instalacdo. Essa escolha repercutira na fase de desmobilizagdo e
desativacdao do canteiro de obras, minimizando acbdes de recuperacdo de areas
degradadas.

Para a efetiva implantagao de canteiros de obras, a documentagéao legal referente ao uso
e ocupacgao da area escolhida devera estar vigente e permanentemente na area do
canteiro de obras, para possiveis fiscaliza¢des futuras.

A empresa contratada devera instalar e manter, sem énus para a Prefeitura, em cada
canteiro de obras, um escritério € os meios necessarios a execugao da fiscalizagao e
medig¢ao dos servigos por parte da Prefeitura com area minima de 50 m2.

O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de responsabilidade
do empreiteiro, o qual deve adotar numeros compativeis para atendimento ao
cronograma da obra e execugao dos servigos dentro das boas técnicas de Engenharia e
especificagdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a produtividade de suas
equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja plenamente atendido.
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Os setores técnicos, administrativos, financeiros e de coordenagdo dos trabalhos
deverao estar envolvidos desde o inicio da obra. Assim sendo, na instalacdo do canteiro
de obras deverao ser consideradas estruturas compativeis para o trabalho de todos os
profissionais desses setores, seguindo as recomendagbdes da NR 18 — Seguranga no
Trabalho na Construgao Civil, e demais normas aplicaveis.

O canteiro de obras devera ser construido junto ao empreendimento de forma a dar o
apoio necessario aos servigos e que seja dotado de instalagbes em contéineres cercados
com tapume.

Deverado estar previstos no canteiro de obras a instalagcdo da administracdo, secao
técnica, patio de maquinas, refeitério, instalagbes sanitarias e vigilancia, instalagdes
industriais, dentre outros cabiveis.

Ressalta-se que a melhor forma de se promover a instalagcdo do canteiro cabe
exclusivamente a empreiteira, além das Licencas ambientais e/ou autorizacdes a que as
instalagdes e canteiros estéo sujeitas pela legislagédo pertinente.

Deverdo permanecer no local das instalagbes e/ou escritorios, com facil acesso a
Fiscalizacdo da Prefeitura, e de outros 6rgaos de controle interno ou externo, as licencas
ambientais e/ou autorizagbes a que as instalagdes, funcionarios e a obra estao sujeitas
pela legislagao vigente.

O canteiro de obras € uma obrigacao com finalidade de meio para execugao das obras e
servigos.

5. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE E PARAMETROS DE DESEMPENHO

Nao serdo admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou instrugdes
de servicos, sendo de responsabilidade da Contratada a verificacdo e aplicacdo das
especificagdes técnicas vigentes no periodo de execugao do objeto contratual.

Toda e qualquer solugdo de engenharia apresentada e aplicada pela Contratada devera
ser previamente aprovada pela Prefeitura e atender ou superar as prerrogativas
estabelecidas e adotadas no Projeto Executivo de Engenharia e no Projeto Basico, nos
quesitos de qualidade, eficiéncia, durabilidade, segurancga, e niveis de servig¢o, atendendo
solidariamente as normas e instrugdes aplicaveis.

A aceitabilidade da obra esta condicionada a correta execugéo do projeto de engenharia,
ao acompanhamento e atestado dos servicos pela Fiscalizagcdo, aos relatérios de
controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos
pelas normas vigentes.
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5.1.ACEITAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

A Obra sera aceita se atenderem as suas respectivas especificagdes. O atendimento as
especificagoes deve ser demonstrado pela Construtora a Fiscalizacao.

Responsabilidade da Contratada em relagao a Qualidade da Obra

A Contratada devera realizar todos os controles exigidos pelas especificagdes
apresentadas neste Projeto Basico, as contidas nos Projetos e as adotadas pela
Prefeitura, os quais serdao de sua responsabilidade. Ocorrendo qualquer avaria na
pavimentacado ou qualquer outro defeito precoce no pavimento e/ou durante o periodo de
garantias especificadas em normas para os servicos e/ou materiais, a Contratada
responsavel pela execucdo, devera promover 0s reparos, consertos, substituicoes,
proporcionando o refazimento das mesmas sem 6nus para a Prefeitura.

No transporte de materiais, os caminhdes ndo poderdo trafegar com carga por eixo
acima do estabelecido na legislagéo vigente pertinente, bem como acima do Peso Bruto
Total (PBT) estabelecido através de legislagdo municipal.

Apresentacao dos resultados do controle tecnolégico

A Contratada responsavel pela execucao dos servigos devera realizar todos os controles
exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serdo apresentados em
planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados em relacdo as
especificagcdes correspondentes.

Os resultados dos ensaios contidos nas planilhas elaboradas pela Contratada deverao
estar acompanhados de laudo técnico realizado por profissional legalmente habilitado,
com parecer favoravel para o emprego de cada material nos servigos executados.

A Contratada devera assegurar a manutencao dos parametros de qualidade do material
ao longo de todos os servigos, bem como exigir os certificados de comprovagao de
qualidade dos fornecedores dos materiais empregados na obra.

6. INICIO DAS OBRAS E SERVIGOS
Devera ser informado o nome do Engenheiro Responsavel Técnico, CPF, CREA, ART,
endereco e telefone de contato. Entende-se como Engenheiro Responsavel Técnico
aquele que estara presente de forma continua no empreendimento para atendimento a
qualquer solicitacdo da Fiscalizacdo e ainda registrara todas as informagdes diarias
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relativas ao empreendimento (Assinatura no Diario de Obras).

A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos das Etapas de Obras fica condicionada a:
> Aprovagao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA), para cada etapa de Obras;

> Aprovacao do Plano de Controle e Gestdo de Qualidade (PCGQ), para cada etapa
de Obras;
> Aprovacao do Planejamento da Obra, conforme item “Planejamento, Monitoramento

e Controle da Obra”, para cada etapa de Obras;
> Apresentacdo das licengcas e/ou autorizagdes ambientais necessarias, quando
couber, para cada etapa de Obras.

As ORDENS DE SERVICO deverdo ser NUMERADAS e conter no MiNIMO:

a SERVICO A SER EXECUTADO, sua especificagdo, local, posicao,
quantidade e prazo de execugéao (ou data para inicio e fim do servigo);

b Assinatura do Engenheiro Responsavel Técnico pela execucao do servigo.

Observacgao:

1) As Ordens de Servico do Contrato e da execucido das Obras deverao ser
emitidas em 3 vias, sendo a 12 VIA da CONTRATADA, a 22 VIA da
FISCALIZACAO e a 32 VIA da Pasta do Contrato;

2) O prazo contratual inicia-se quando da emissao da Ordem de Servigco do
Contrato.

7. EQUIPE TECNICA E ADMINISTRATIVA

No local das instalagdes e/ou escritorio devera ser alocada para a execugao dos servigos
a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos profissionais informados
abaixo, compondo a equipe minima o engenheiro responsavel técnico pela execugao dos
servigos:

a) Engenheiro Coordenador

b)  Engenheiro Junior

¢  Técnico de Nivel Médio

d)  Almoxarife

e)  Supervisor Técnico de Montagem
f) Vigia

g) Motorista

h)  Apontador
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i) Digitador

i) Secretaria

k)  Encarregado de Escritorio
1) Auxiliar de Servigos Gerais

A equipe da Administracdo Local corresponde a equipe técnica e administrativa
necessaria a execugao dos servicos, composta minimamente dos profissionais
informados acima, podendo ter outros profissionais acrescentados pela Contratada, sem
Onus para a Prefeitura.

Os servigos de administragédo local serdo remunerados de acordo com o Anexo |-3 —
Critério de Pagamento, com o andamento fisico da obra e proporcional a execugéo
financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra, ndo sendo concedidos
aditivos de prorrogagao de prazo em decorréncia de atrasos injustificaveis, remunerando
0 mesmo percentual de pagamento da execugdo financeira com o percentual de
pagamento da administragéo local.

O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da Licitante devera
efetivamente trabalhar na obra.

A eventual substituicdo do profissional s6 sera possivel mediante comunicacdo por
escrito da Prefeitura, devidamente justificada. Do profissional substituto deverdo ser
apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificagdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacdo junto ao CREA, comprovagdo de vinculo com a
Licitante, inclusdo no quadro técnico, emissao de ART da Obra junto ao CREA-ES.

As Certiddes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.A equipe da administracao local,
composta por técnicos e administrativos, devera apoiar as ag¢des socioambientais
coordenadas pela prefeitura e/ou outros 6érgdos publicos no sentido de mitigar os
transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do
empreendimento.

8. EQUIPAMENTO MiNIMO NECESSARIO

O equipamento minimo necessario para execug¢ao da obra no prazo estabelecido pelo
cronograma fisico deve ser em conformidade com os servigos a serem executados e
com as quantidades previstas, bem como com base no conhecimento das produgdes das
equipes proprias.

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habita¢do (SEMOBH)

Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000

Parque de Exposi¢cées Afonso Costalonga
Telefax: (28) 3535-1350/1393



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
Secretaria Municipal de Obras e Habitacdo — SEMOBH

A Contratada devera disponibilizar todos equipamentos necessarios para execugao da
Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagdo, estando disponiveis e em perfeitas
condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estarédo sujeitos a vistoria
“in loco” pela Prefeitura, sempre que necessario.

Nao havera 6nus para a Prefeitura qualquer necessidade de alteragao dos equipamentos
minimos contidos na relacdo abaixo durante a execucao das obras e servigos, uma vez
que as producdes dos equipamentos utilizadas pela Prefeitura para efeito de
orcamentacao sao referenciais.

EQUIPAMENTO QUANTIDADE
Trator de esteiras
Carregadeira

Caminhao Basculante
Motoniveladora

Trator de Pneus

Comboio de Lubrificacio
Compressor

Rompedores

Tanque de estocagem
Caminhao Espargidor
Caminhao Pipa
Compactador Placa

Grade de Discos

Rolo Compactacao
Betoneira

Compactador Sapo
Retroescavadeira
Escavadeira Hidraulica
Caminhdo Munck
Caminhao Carroceria
Equip. Pintura de Faixas
Aparelhagem de Topografia
Equipamento de Informatica
Laboratério de Solos
Laboratério de Concreto
Laboratério de Asfalto

A_\A-\A-\A-\L[\)I\)I\)O{)G}l\)-ﬁl\)l\)é—\l\)ml\)ahl\)

9. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO DA LICITAGAO
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9.1 CONSORCIO

A possibilidade de participagdo das empresas em Consorcio é regra quando da adogao
do RDC, em conformidade com o Art. 14, inciso |, do paragrafo unico, da Lei
12.462/2011 e nos termos no art. 51 e seguintes, do Decreto n° 29.479/2020, a saber:

“Art. 14. Na fase de habilitagdo das licitagdes realizadas em conformidade com
esta Lei, aplicar-se-a, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte: (...)

Paragrafo unico. Nas licitagdes disciplinadas pelo RDC:

| — sera admitida a participacao de licitantes sob a forma de consoércio, conforme
estabelecido em regulamento; e”

“Art. 51 Quando permitida a participagdo na licitagdo de pessoas juridicas
organizadas em consorcio, serdo observadas as seguintes condi¢des:

I — comprovagao do compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados;

Il —indicagao da pessoa juridica responsavel pelo consorcio, que devera atender
as condicoes de lideranca fixadas no instrumento convocatério;

n — apresentacdo dos documentos exigidos no instrumento convocatorio
quanto a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagao técnica, o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

Iv — comprovagao de qualificagdo econémico-financeira, mediante:

a) Apresentacdo do somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participagdo, podendo a administragdo publica estabelecer,
para o consorcio, um acréscimo de até trinta por cento dos valores exigidos para
licitante individual; e

b) Demonstragdo, por consorciado, do atendimento aos requisitos contabeis
definidos no instrumento convocatério; e

v — impedimento de participagdo de consorciado, na mesma licitagdo, em mais
de um consorcio ou isoladamente.

§ 1° O instrumento convocatorio devera exigir que conste clausula de
responsabilidade solidaria: | — no compromisso de constituicao de
consorcio a ser firmado pelos licitantes; e

Il — no contrato a ser celebrado pelo consércio vencedor.

§ 2° No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no inciso Il deste
artigo.

§ 3° O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do
contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do compromisso
referido no inciso | deste artigo.

§ 4° A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo
orgao ou entidade contratante.

§ 5° O instrumento convocatério podera, no interesse da administragdo publica,
fixar a quantidade maxima de pessoas juridicas organizadas por consorcio.

§ 6° O acréscimo previsto na alinea “a” do inciso IV deste artigo ndo sera
aplicavel aos consorcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e
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empresas de pequeno porte.”

9.1.1 PERMITIDOS A PARTICIPAR

Respeitadas as demais condicbes normativas e as constantes deste termo e seus

Anexos, podera participar desta licitagcao:
a) Qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais e que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos;
b) Empresas nacionais ou individuais, que possuam patriménio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagéo;
c)Empresas que estejam reunidas em CONSORCIO, sendo, a lider, empresa do

ramo de Construgao Civil,
d) Admitindo-se, para efeito de qualificagao técnica, o somatoério dos quantitativos
de cada consorciado.

e) Para fins de habilitagdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consoércio, subscrito pelos consorciados, atendidas
as condicoes previstas no Art. 51 do Decreto no 7.581 de 11 de outubro de 2011
e aquelas estabelecidas neste Edital;
f) Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma
EMPRESA, ou em mais de um consorcio;
g) A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagao
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
h) As pessoas juridicas que participarem organizadas em consoércio deverao
apresentar, além dos demais documentos exigidos no Edital do certame e seus
anexos, compromisso de constituicdo do consércio, por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade
solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo consércio;
i) O prazo de duragédo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitagao definitiva;
j) Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alteraréo a
constituicdo ou composi¢cao do consorcio, visando manter validas as premissas
que asseguram a sua habilitacdo, salvo quando expressamente autorizado pela
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy;
k)\Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem
nem se constituirdo, para fins do consércio, em pessoa juridica e de que o
consorcio ndo adotara denominagao propria, diferente de seus integrantes;
) Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura

do contrato decorrente desta licitagcao, o Instrumento de Constituicdo e o registro
do Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das
empresas. O Contrato de consoércio devera observar, além dos dispositivos
legais e da clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas constantes do
Edital e seus anexos.

9.1.2 NAO PODERAO PARTICIPAR DESTE RDC
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a) Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragao

Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja

promovida sua reabilitacao;

b) EMPRESA suspensa de licitar e contratar com a PMPK, como também com os

Estados da Federacao e a Unido Federal;

c) Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

d) Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
deste do presente certame;

e) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que

utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se

demonstrado que ndo agem representando interesse econédmico em comum;

f) Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a Licitante sera

desclassificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sancdes

previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011;

g) Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia;

h) Servidor publico ou ocupante de cargo em comisséo de Prefeituras Municipais

ou responsavel pela licitagdo ou empregado contratado por Prefeituras

Municipais;

i) Sociedade empresaria constituida com o mesmo objeto e por qualquer um dos

sécios e/ou administradores de empresas declaradas inidoneas, apds a

aplicacao dessa sangao e no prazo de sua vigéncia, nos termos do art. 43 da Lei

no 8.443/1992, observando o contraditério e a ampla defesa a todos os

interessados.

9.2. SUBCONTRATAGAO

Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que nao constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovagédo técnica operacional ou
profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orgamento, desde que
previamente autorizada pela Prefeitura.

a A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
Prefeitura quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.
b Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade

integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacgao das atividades da Subcontratada, bem como responder
perante a Prefeitura pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

10. FISCALIZAGAO

O contrato sera fiscalizado pela Prefeitura, através do Fiscal e Gestor indicados, a qual a
via/obra se insere, com atribuicdo de exercer a coordenacao técnica, administrativa e a
fiscalizagdo. A Contratada devera prestar toda colaboracéo e fornecer todos os dados e
informacgdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizagao para o desenvolvimento de suas
atividades.
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A Fiscalizacao relativa aos Servigos e Obras compreende basicamente as atividades de
verificagdo dos controles tecnoldgicos realizados pela Contratada, incluindo o
acompanhamento dos ensaios para controle de atendimento as Especificacbes de Obras
e Servigos, Especificagbes dos Produtos, as normas vigentes e aos requisitos
contratuais, como atendimento do cronograma de obra.

A Fiscalizagdo da Prefeitura podera ser apoiada por empresa supervisora contratada. A
Contratante decidira quando e onde sera mais conveniente realizar as inspecbes e
notificara a Contratada responsavel pela execu¢do dos servigcos sobre os problemas
encontrados. A Fiscalizagao verificara o atendimento as instru¢des de servico N° 004 (9
de julho de 2015), CR 129- 2018, IS-N 010 (de 23 de agosto de 2016), do DER/ES e ao
Planejamento da Obra.

A Contratada devera prestar contas a Prefeitura, por meio de reunides semanais de
acompanhamento e Relatérios Mensais de Atividades, sobre a gestdo das atividades
contratadas.

11. MEDIGAO E FORMA DE PAGAMENTO

A medicdo das obras devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da
Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento
de cada parcela.

Os servigcos serdao medidos, de acordo com os itens de servicos pré estabelecidos nos
Critérios de Pagamento, apds sua devida conclusao.

Os servigos serdo medidos mensalmente a cada 30 dias, acompanhando a evolugéao da
obra, conforme os Critérios de Pagamento.

> Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&do liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servicos executados;

> A Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal Eletrdnica,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido;

> A Contratada devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e
a Guia de Previdéncia Social — GPS, bem como a folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal;

> Sera admitido o pagamento de uma porcentagem minima de cada item de servico, de
acordo com a Instrugcédo de Servigo IS DIT N° 02/2004 — DNIT, exceto para as entregas
dos Projetos Basico e Executivo, em 1 (uma) etapa cada um, que serdo remunerados
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somente quando completamente concluidos. Para os itens de servigos cuja unidade é
km (extensao), no minimo a contratada devera executar 500 metros de cada servigo para
que seja medido. Para os itens de servigo cuja unidade é conjunto (Cj) serao pagos
conforme a execucgéo de cada conjunto;

> Os servigcos de administracido local serdao remunerados de acordo com o Critério de
Pagamento, com o andamento fisico da obra e proporcionalmente a execugao
financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra, ndo sendo concedidos
aditivos de prorrogacéo de prazo em decorréncia de atrasos injustificaveis, remunerando
o0 mesmo percentual de pagamento da execugdo financeira com o percentual de
pagamento da administrag&o local.

> Os percentuais maximos admitidos para remuneragdo de cada parcela de servigo
serdo aqueles estabelecidos pela Prefeitura e nao poderdo ser modificados pela
Contratada. Nao serao considerados quantitativos de servigos superiores aos indicados
nos Critérios de Pagamento;

> Ndo sera motivo de medigdo em separado: mao-de-obra, materiais, transportes,
equipamentos e encargos;

> No processo de medicdo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
Municipio;

> A Prefeitura pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o prego
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos, conforme Art. 9, paragrafo 4°, itens | e |l da Lei 12.462. Fica
expressamente estabelecido que os pregcos por solugdo globalizada incluam a
sinalizagao de obras, todos os insumos e transportes, mobilizagdo e desmobilizagao de
pessoal, equipamentos e veiculos, bem como impostos, taxas, custos financeiros,
despesas com escritorios e canteiros, lucros e bonificacbes, de acordo com as
condicbes previstas nas Especificagdes e Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua unica remuneragédo pelos trabalhos
contratados e executados;

> A Contratada devera apresentar relatério mensal, contendo as exigéncias do item 1.6
da IS 04 de 09 de Julho de 2015 (Plano de Controle e Gestdo da Qualidade (PCGQ) e
Plano de Trabalho);

> A Contratada devera apresentar relatério mensal, contendo as exigéncias do
Planejamento, Monitoramento e Controle deste Projeto Basico;

> A Contratada devera apresentar as informagdes exigidas nas instrugdes IS 03
(Documentagdes das Medi¢des e das Faturas) e IS 06 (Procedimentos para realizagéo
de medig&o).
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12. TIPO DE LICITACAO
A licitagdo originada deste Projeto Basico sera do tipo RDC — MAIOR DESCONTO
GLOBAL, adotando desconto linear sobre os precos de todos os itens do or¢camento
estimado, conforme Art. 19 § 3° da Lei 12.462/2011 e art. 27, paragrafo unico, do
Decreto n° 29.479/2020.

13. PRAZOS

Os prazos para realizagao dos servigos apresentados no Cronograma Fisico-Financeiro,
poderao ser reduzidos, a critério da Licitante, mas ndo poderao ser estendidos, assim
como as datas de inicio para cada atividade poderao ser antecipadas, mas nao poderao
ser postergadas. E o elemento basico de controle do contrato, como também elemento
de referéncia para medigao e pagamento.

Do prazo de vigéncia contratual: Sera de 720 (setecentos e vinte) dias, a contados a
partir da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

Do prazo de execugao: Os servicos contratados deverao ser iniciados em até 5 (cinco)
dias uteis a partir da assinatura da Ordem de Servico e deverao ser concluidos em 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de suas respectivas emissoes.

14. DOCUMENTOS TECNICOS PARA HABILITACAO DA LICITANTE
Entre outros, a licitante devera apresentar os seguintes documentos:
A- PARA QUALIFICAGAO TECNICA

A.1. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

a) A licitante devera apresentar Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho
Regional da categoria correspondente, da regido da sede da empresa (art. 30, |, da Lei
Federal n° 8.666/93).

b) Devera ser apresentada a comprovacgao de que o licitante executou/prestou, sem
restricdo, servigo/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto deste termo de
referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a
seguir definidos:

Ite Descrigao dos Servigos Quantidades
m
1 Execucao de sub-base e/ou base estabilizada; com| 16.035 m?3
ou sem mistura em solo brita, brita graduada e/ou
corrida
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2 Tratamento superficial simples, duplo ou triplo; com| 70.386,43 m?
ou sem capa selante e/ ou pavimentagcdo em
C.B.U.Q

Dispositivos de drenagem superficial em concreto;

Valetas e/ou Sarjetas e/ou meio-fio 6.605,60 m

Observagdo: Os quantitativos minimos para fins de comprovacédo da
capacidade técnico-operacional foram estabelecidas em torno de 40% do
quantitativo previsto para a licitagado, restritos aos itens de maior relevancia
técnica financeira.

b.1) O(s) Atestado(s) deve(&o) ser firmado(s) por profissional(is) representante(s) do
contratante, que possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional;

b.2) No caso de comprovagao da capacidade técnico-operacional por meio de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execugao do servigo vinculado a licitante, na
forma deste edital;

b.3) No caso de atestado de consércio, s6 serdo aceitos e analisados, atestados
acompanhados das respectivas CAT’s, em nome de cada empresa consorciada.

b.4) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacéo da
capacidade técnico-operacional devera acompanhar a execugdo dos
servigos, admitindo-se sua substituicao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragcdo. Para essa
substituicdo, a  qualificagao técnica do profissional substituto devera atender
as mesmas exigéncias deste Termo de Referéncia;

b.5) Sera admitido o somatério de atestados para comprovacéo da experiéncia
anterior da licitante, na execugéo de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles;

A.2. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

a) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado pela licitante no
Conselho Regional da categoria profissional correspondente, da regido da sede da
empresa (art. 30, |, da Lei Federal n° 8.666/93).

b) Comprovacéao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional da categoria profissional
correspondente, de nivel superior, € que seja detentor de no minimo 1 (uma)
Certidao de Acervo Técnico, acompanhada dos respectivos atestados, por execugcao
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de servicos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Termo de
Referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia:

Item |Descrigcdo dos Servigos
Execucdo de sub-base e/ou base estabilizada; com ou sem mistura em
solo brita, brita graduada e/ou corrida

Tratamento superficial simples, duplo ou triplo; com ou sem capa selante e/
ou pavimentagdao em C.B.U.Q

Dispositivos de drenagem superficial em concreto; Valetas e/ou Sarjetas
e/ou meio-fio

b.1) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicao de diretor, sécio ou
integrar o quadro permanente da empresa licitante, na condigdo de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com a licitante, até a
data da apresentacdo dos documentos de habilitagdo, por meio de carteira de
trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de servigos, ficha de
registro de empregado ou contrato social, conforme o caso;

b.2) O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigagdo futura do
profissional em responder tecnicamente pela licitante devera especificar sua
vinculagao a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao;

b.3) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execugao dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Termo de Referéncia;
b.4) Sera admitido o somatério de atestados para comprovacao da experiéncia anterior do
Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servigos discriminados;

b.5) No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serao inabilitadas.

b.6) O(s) atestado(s) devera(do) explicitar, claramente, todos os servigos executados e a
licitante devera destacar no atestado, através de grifo ou cor, o atendimento as
exigéncias.

21. DAS GARANTIAS
Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigagcbes contratuais, a CONTRATADA

devera depositar, a titulo de caucgao inicial para garantia da execucdo do Contrato a
importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da assinatura do contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragdes.
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22. DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
221. Os Precgos propostos serdo reajustados nos termos da férmula a seguir

indicada, na forma da legislagao vigente, quando decorridos 12 meses da assinatura do
contrato, considerando a data-base da proposta;
22.2. A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=I1-lo x V
lo

Em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no
orcamento) do més da data-base da proposta.

11 = E o indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no
orcamento) referente ao més que a contratada fara jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

22.3. Compete a Contratada a iniciativa da solicitagdo do reajuste e a apresentagao
do seu calculo, a ser aprovado pelo contratante;

22.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
artigo 65, paragrafo 8° da Lei Federal n? 8.666/93, dispensada a analise previa pela
Procuradoria-Geral do Estado;

22.5. Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que n&o forem requeridos
formalmente durante a vigéncia do contrato serdo considerados renunciados

23. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1. Em caso de desequilibrio da equacdo econémico-financeira, serdo adotados
os critérios de revisdao como forma de restabelecer as condigdes originariamente
pactuadas, conforme o caso.

23.2. A revisdao podera ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual,
desde que a parte interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente
a formalizagao da proposta e que implique diretamente em majoragdo ou minoragao de
seus encargos, devendo a Contratada apresentar a memoria de calculo.

23.3. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao
tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos na hipbtese de
reajustamento.

234. Nao sera concedido a revisdo quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;
b)O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao
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da proposta definitiva ou apés a finalizagdo da vigéncia do contrato;
c)Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteracdo do regime juridico-tributario da contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacgao legal.

24. DAS MEDIGOES E PAGAMENTOS

241. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a entrega e
aceite/ateste da medigao, pelos servigos efetivamente prestados, medidos e aceitos pela
Fiscalizacao.

24.2, Os pagamentos s6 serdo efetuados sob andlise criteriosa e avaliagdo da
fiscalizagdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, com validade na data

da apresentacio, apensados a Nota Fiscal/Medi¢cao emitida pela Contratada.

24.21. Em todas as medicbes devera constar NESTA ORDEM:

a) Requerimento em papel timbrado da empresa devidamente assinado devendo

informar o numero do contrato, o objeto contratual e o numero da medigcdo que se

solicita;

b)Planilha sugestiva da medigdo em papel timbrado da empresa contendo carimbo e
assinatura do responsavel técnico (Engenheiro);

c) Diario de obras do periodo contendo carimbo e assinatura do responsavel técnico

(Engenheiro).

d)Relatoério fotografico dos principais itens em papel timbrado da empresa contendo
carimbo e assinatura do responsavel técnico (Engenheiro);

e)Trazer pen-drive com arquivo digital do relatorio fotografico para salvar na rede
informatica da SEMOBH,;

f) Copia do contrato (sem a folha “mapa de cotagéo”);

g) Copia da ordem de servico;

h) Copia da(s) ART(s) do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da Obra (Engenheiro);

i) Cdpia de todos termos aditivos (em ordem crescente);

j) Copia de todos apostilamentos (em ordem crescente);

k)Certidao conjunta Fazenda Federal e INSS;

I) Certidao FGTS;

m) Certidao Estadual da sede da empresa,;

n) Certiddo municipal da sede da empresa;

o) Certidao da Prefeitura de Presidente Kennedy;

p) Certidao trabalhista justiga do trabalho;

OBS: Certidoes negativas na ordem descrita acima

q) Material seguranga do trabalho:
g.1) Relagdo dos funcionarios da contratada acompanhada de frequéncia do
més referente ao periodo que estiver sendo feito o pagamento;
g.2) Comprovante dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:
g.2.a) Coépia da guia de recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticagao
mecéanica ou acompanhada de comprovante de recolhimento bancario ou o
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado de forma online.
g.2.b) Copia de relagéo dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (RE);
g.2.c) Cdpia do cadastro especifico do INSS para obra (CEI) (CNO)
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q.3) Comprovante dos recolhimentos das contribuigdes ao INSS por meio de:
g.3.a) Cdpia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP)
q.3.b) Copia do comprovante de declaracéo e previdéncia;

24.2.2. NA PRIMEIRA MEDIGAO TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO
ITEM ANTERIOR E, AINDA:

a) Comprovante de inscricdo da matricula no CEl, para obras civis, quando pertinente;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo CREA ou documento

equivalente expedido pelo Conselho Regional ao qual o servigo é regulado.

24.2.3. NA ULTIMA MEDIGAO, TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS
ITENS 24.2.1 E, AINDA:

a) Comprovante de inscricdo da matricula no CEl, para obras civis, quando pertinente;

b) Termo de Recebimento Provisoério ou Definitivo

25.DO FISCAL DO CONTRATO

A execugdo do presente Contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal de Obras e Servidor(es) devidamente designados, nos termos do Artigo 67 da
Lei n® 8.666/93, que devera atestar a realizacdo dos servigos contratados.

A acédo da fiscalizagdo nao reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da
CONTRATADA perante a Administracéo e terceiros.

26. DAS PENALIDADES

26.1. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante
contratado a aplicagdo de multa de mora, conforme contrato:
26.2. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as outras sancbes previstas na Lei Federal n°.
8.666/93;

26.3. A inexecucéao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo ao licitante
contratado de adverténcia (s), multa (s), suspensdo (6es) e/ou declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, em toda a Federacao,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragcdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da(s) sangao(des) aplicada(s).

27.DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO

O Gerenciamento do presente Contrato ficara a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Obras e Servidor (es) devidamente designados, nos termos do Artigo 67 da
Lei n° 8.666/93, que devera acompanhar o andamento dos servigos contratados.

A acdo de Gerenciamento ndo reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da
CONTRATADA perante a Administracao e terceiros.
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Presidente Kennedy-ES, 04 de Janeiro de 2023

Luiz Victor de Menezes Mota

Engenheiro Civil
CREA-ES 0046729/D
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