



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



## ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (SAÚDE) - TERMO Nº 000175/2022

Pregão Eletrônico Nº 000010/2022

Processo: 018987 / 2021

Termo Nº 000175/2022

Empresa: A C PEREIRA ME

CNPJ: 26.896.835/0001-65

Endereço: RUA PROFESSOR MANOEL DO CARMO, 74 - Centro - MANHUACU - MG - CEP: 36900064

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	00024767	<p>CONFECCAO DE PROTESES odontologicas totais o fornecimento do produto deverá ser realizada por pessoa jurídica;</p> <p>são etapas da confecção das próteses totais que serão de responsabilidade do cirurgião dentista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>moldagem inicial;</li><li>moldagem funcional;</li><li>prova do plano de cera e escolha dos dentes;</li><li>prova dos dentes;</li><li>instalação e ajuste das próteses.</li></ul> <p>proservação: ajustes necessários para melhor adaptação, reembasamento quando necessário e avaliações periódicas até total adaptação total do paciente por um período de quatro meses.</p>	UND	248	129,0000	31.992,000
		<p>são etapas da confecção das próteses totais que serão de responsabilidade do laboratório da prótese dentária:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>confecção das moldeiras individuais;</li><li>confecção do plano de cera;</li><li>montagem dos dentes;</li><li>acrilização das próteses;</li><li>reembasamento quando necessário</li></ul>				
002	00024768	<p>CONFECCÃO PROTESES ODONTOLÓGICAS PARCIAIS REMOVÍVEIS A GRAMPO</p> <p>o fornecimento do produto deverá ser realizada por pessoa jurídica;</p> <p>etapas da confecção das próteses parciais removíveis que serão de responsabilidade do cirurgião dentista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>preparo dos nichos nos dentes pilares e adequação dos dentes mal posicionados;</li><li>moldagem inicial e vazamento do gesso;</li><li>prova da armação; prova do plano de cera;</li><li>escolha dos dentes;</li><li>prova dos dentes;</li><li>instalação e ajuste da prótese;</li></ul> <p>proservação: ajustes necessários para melhor adaptação, reembasamento quando necessário e avaliações periódicas até total adaptação total do paciente por um período de quatro meses.</p>	UND	160	139,0000	22.240,000



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CNPJ: 10.427.499/0001-71**



etapas da confecção das próteses parciais removíveis que serão de responsabilidade do laboratório da prótese dentária:

- duplicação do modelo, delineamento, enceramento, fundição, acabamento e polimento da armação de metal;
- montagem do plano de cera
- montagem em articulador e montagem dos dentes no plano de cera;
- acrilização
- reembasamento quando necessário.

**CONFEÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS PARCIAIS REMOVÍVEIS PROVISÓRIAS**

o fornecimento do produto deverá ser realizada por pessoa jurídica;

etapas da confecção das próteses parciais removíveis provisórias que serão de responsabilidade do cirurgião dentista:

- preparo dos nichos nos dentes pilares e adequação dos dentes mal posicionados;
- moldagem inicial e vazamento do gesso;
- prova da armação prova do plano de cera;
- escolha dos dentes;
- prova dos dentes;
- instalação e ajuste da prótese;
- proservação: ajustes necessários para melhor adaptação, reembasamento quando necessário e avaliações periódicas até total adaptação total do paciente por um período de quatro meses.

etapas da confecção das próteses totais que serão de responsabilidade do laboratório da prótese dentária:

- acrilização das próteses;
- reembasamento quando necessário

003 00022486

UND

060

134,0000

8.040,000

**CONFECCAO DE PROTESES**

odontologicas totais o fornecimento do produto deverá ser realizada por pessoa jurídica;

são etapas da confecção das próteses totais que serão de responsabilidade do cirurgião dentista:

- moldagem inicial;
- moldagem funcional;
- prova do plano de cera e escolha dos dentes;
- prova dos dentes;
- instalação e ajuste das próteses.
- proservação: ajustes necessários para melhor adaptação, reembasamento quando necessário e avaliações periódicas até total adaptação total do paciente por um período de quatro meses.

004 00024767

UND

082

129,0000

10.578,000

são etapas da confecção das próteses totais que serão de responsabilidade do laboratório da prótese dentária:

- confecção das moldeiras individuais;
- confecção do plano de cera;
- montagem dos dentes;
- acrilização das próteses;
- reembasamento quando necessário

obs.: exclusivo para empresa me-epp, conforme o inciso iii do art. 48 da lei complementar 147/2014.

72.850,00