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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATQ N° 000519/2023

CODIGO CIDADES - TCE/ES N° 2023.058E0600005.01.0006

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO INTEGRADA N° 000009/2023
PROCESSO N° 007809/2023

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
HABITACAO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A
EMPRESA BRUCKE ENGENHARIA LTDA - ME, NA
QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA,
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS
CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito plblico interno, sediada & Rua ETA - Parque de Exposicéo
Costalonga, S5/N° Centro, CEP: 28.350-000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o n°
48.883.652/0001-48, por meio de delegagdo conforme preceitua a Lei n° 1.356, de 05 de dezembro de 2017,
neste ato representado pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAO, Sr. LUIZ FERNANDO
BUSATO BARROS, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n° 862.923.237-49 ¢ RG n® 766.434 - ES,
residente e domiciliado na Rua ldelfonso Viana, n° 29, Bairro Independéncia, Cachoeiro de Itapemirim/ES -
CEP: 29.306-390, doravante denominado Contratante e, de outro lado, a empresa BRUCKE ENGENHARIA
LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n® 19.289.562/0001-25, com sede estabelecida na
Rua Auxilia Colodette Travaglia, n® 160, Bairro Castelo i, Castelo/ES - CEP: 29350-000, neste ato representada
pela Sra. JACQUELINE ZARDO GIORI, brasileira, casada, engenheira agricola, inscrita no CPF n®
101.864.887-29 ¢ portadora da CNH n® 03881722940 - DETRAN/ES, residente e domiciliada na Rua Vieira da
Cunha, n® 43, Bairro Centro, Castelo/ES, CEP 28.360-000, doravante denominada Contratada, tendo ajustado
entre si o presente contrato, nos termos do procedimento licitatério de acordo com as Lei Federal n® 12.462/11,
Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragGes e Decreto Municipal n® 91/2022, REGIME DIFERENC!ADO DE
CONTRATAGAO INTEGRADA N° 000009/2023, Processo Administrativo n® 007809/2023, que se regera
mediante as clausulas e condigdes que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETQ

1.1 - O objeto do presente Contrato consiste na CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAQ DAS
OBRAS DE RECONSTRUGAO DA PONTE NA LOCALIDADE DE PESQUEIRO conforme condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia, Memoriais Descritivos & demais documentos técnicos gque se
encontram anexos ao Edital,

1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do RDC 000008/2023 e seus anexos, identificado no
preémbulo acima, e a proposta vencedora, independeniemente de transcrigdo.

1.3 - Os servigos, ora licitados, objetivam atender & Secretaria Municipal de Obras e Habitacéo, devidamente
autorizada pela autoridade competente, conforme autorizagéo contida nos autos e serdo executados sob o
regime de contratacdo integrada, tipo Maior Desconto Global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAD < : "\\

P
24 -~ O regime de execucdo do presente. Contrato e de remuneragdo da Cox{La"iada serd o de
CONTRATAGAC lNTEGRADA nos termos do artigo 8, inciso V, da Lei n® 12.462/2011, JACQUELINE e

(‘lORt 10:96432572‘
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CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO

3.1 - O presente Contrato reger-se-a pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei n° 12.482/11 e
Decreto Municipal n® 91/22, e demais normas que regem a matéria,

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGCAO ORGCAMENTARIA

4.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes desta contratagdo serdo
provenientes da Dotag&o Orgamentaria: Secretaria Municipal de Obras e Habitagéo - Projeto/Atividade: 3.031 -
Construgdo, Ampliacéo. de Obras de Artes Especiais Pontes, Muros, Contengbes, Galerias; Elemento de
Despesa: 44905100000 - Obras e Instalagdes; Fonte de Recurso: 170400000000 - Transferéncias da Unido
referentes a.Compensacgdes Financeiras pela Exploragéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E EXECUGAO DO CONTRATO

5.1 - Prazo de Vigéncia Contratual: 360 (trezentos e sessenta) dias.

5.1.1 - A publicagéo resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que &
condi¢&o indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela Administracdo até o quinto dia Gtil do més
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem dnus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei.

5.2 - Prazo de Execucgdo: Os servicos contratados deverdio ser iniciados em até 5 (cinco) dias Uteis a partir
da assinatura da Ordem de Servigo e deverdo ser concluidos em 180 {cento e oitenta) dias, contados a partir
de suas respectivas emissdes, cujas etapas observardio o cronograma fixado no cronograma fisico-financeiro
que constitui parte integrante deste Instrumento.

5.2.1 - Os prazos de infcio e de conclus@o dos servigos poderdo sofrer alteragdo, em caso de ocorréncia de
algum motivo elencado no § 1° do artigo 57 da Lei 8.666/1993. A prorrogagdo serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da
autoridade. competente para a celebracdo do- ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA SEXTA -DO PREGO

6.1 -O presente Contrato tem o valor global de R$ 871.666,79 (oitocentos e setenta e um mil seiscentos e
sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), reportado ao més de apresentacéo da proposta de pregos
pela Contratada.

6.2 -No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo
do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e ouiros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contrataczo.

6.3 - A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA os servigos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da Planilha Orgamentaria e Cronograna Fisico-Financeiro apresentada pela CONTRATADA e
que, independente de transcrigdo, passa a fazer parte integrante do presente contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE R

7.1 - Os precos a serem contratados seréo reajustados anualmente, nos termos da Le@ea? n°. 8666/1 QQCN

de acordo com a seguinte férmula paramétrica:

JACQUELINE © tomot by
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R Valor do reajuste procurado.

I 0 INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUQAO, da FGV, publicado no site do DNIT, referente &
JULHO DE 2022.

! 1 INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGAO, da FGV, publicado no site do DNIT, referente ac
més a partir do qual o reajuste € devido.

V Valor a ser reajustado.

7.2 - Os itens cujas conclusbes estabelecidas no "Cronograma Fisico-financeiro” aprovado pela Fiscalizagéo
do Municipio que eventualmente atrasarem, por culpa exclusiva ou eventual ma-fé da contratada no
retardamento da execugdo do objsto, submeterdo a contratada as penalidades previstas no instrumento
contratual, além de suprimir seu direitc & percepgao de quaisquer valores a tftulo de reajuste.

CLAUSULA OITAVA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1 - Recomposig¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior.

8.1.1 - Caso fortuitc ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil &
época de sua ocorréncia ou que estejam previstos na Matriz de Risco s&o de responsabilidade da contratada.
8.1.2 - Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e rmantidas as disposi¢des do Contrato, assinado e
publicado, e as disposigdes da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibric econdmico-financeiro.
8.1.3 - A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrioc econdmico-financeiro nas
hipéteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

8.1.4 - Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por
intermédio de processo administrative para apurar o ¢aso concreto, devendo a alterag&o do prego ajustado
ocorrer de forma proporcional & modificagéio dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memaria
de célculo a ser apresentada pela parte interessada.

L, . . , ~ . . . CQUELINE asvwiada de fovma ieelnor
8.1.5 « Além do disposto acima, também n&o sera concedida a revisdo quando: Zh00 n;m“h
a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada; S TO1I008ET s e

b} o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagéo da proposta definitiva
ou ap6s a finalizagdo do prazo de execugéo do contrato.
¢) ausente 0 nexo de causalidade enitre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte

interessada; (
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoraglo de seus proprios ﬂeargas‘,*irnciLmee,
f )
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CONTRATO N°© 000519/2023
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.
e) houver alteragdo do regime juridico-tributério da Contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente
determinacgao legal. ' '
f) divergéncia entre a composicio de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os servicos
definidos na Planitha, no Anteprojeto da PMPK e normas técnicas vigentes.
8.1.6 - A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos 6rgdos de contro{e nos
termos da legislagéo correspondente.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DG CONTRATO

9.1 - Para 'garga_ntia do fiel cumprimento das suas obrigagdes contratuais, a CONTRATADA deveré depositar, a
titulo de caucgdo inicial para garantia da execugédo do Contrato a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor contratual, no praze maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da assinatura do
contrato, em .uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56 da Lei n® 8.666/93 e suas
alteracdes.

9.1.2 - A Contratada devera efetuar os seguintes seguros:

9.1.21 -« Risco de Engenharia - Coberlura de danos materiais & obra; danos causados
por intempeéries; danos em consequéncia de erro de projeto; remogao de entutho do local e despesas
extraordinarias;

9.1.2.2 - Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, instalagéo
quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra propriedade privada ou de propriedade publica,
a imodveis e a terceiros;

9.1.2.3 - Incéndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos a execugdo, acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, tais como, materiais, equipamentos,
instalagdes, veiculo automotor de vias terrestres quer de propriedade da Contratada,
da Contratante ou de outra propriedade privada ou publica.

8.2.3 - A Contratada se obriga a atender as normas de seguranga do trabatho, publicadas pela Portaria n°
3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos & protecdo dos trabalhadores e
pessoas ligadas &s atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de
uniformizados, portem permanentemente equipamentos de protegéo individual.

9.2.4 - Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

9.2.5 - Todos os entulthos e produtos de demolicdo deverdo ser retirados pela Contratada e ser depositados
em bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela municipalidade, devendo o seu enderego e
trajeto ser comunicado a Contratante.

9.26 -« A Contratada deverd manter em condigdes de perfeita higiene e guarda todos os
ambientes e espacos da obra, bem como sua limpeza.

JACQUELINE : fetuonse b ool
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CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO IR 019648 S o s
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10.1 - Mediante andlise técnica, o Municipio podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a
subcontratacdo para as atividades que ndo constifuem o escopo principal do objeto e os itens exigidos
para comprovacgio técnica operacional ou profissional, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93,
observado o limite de 30,00% (trinta por cento} do valor total do objeto contratado.

10.2 - Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitag8o técnico-operacional, foi exigida a apresentac8io de atestados que comprovassem execugio de
servigco com caracteristicas semethantes.

10.3 - A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto &
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

10.4 - A subcontratacéo depende de autorizagéo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer,tecmco da

fiscalizacdo, ac qual cabe avaliar se & Subcontratada cumpre os requisitos de qualmcac;ao&f;mca,necessanos \\

A ________ 1
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para a execucao dos servigos. '
10.5 - A CONTRATADA originaria deve submeter & apreciagdo do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratag@o, com apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentacéo, que deve corresponder & exigida para habilitago nesta licitagéo.
10.6 - Em qualquer hipdtese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-the realizar a supervisdc e coordenacgdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso. cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11 - Além daguelas {g delineadas no Termo de Referéncia - Anexo | do Edital, competirdo as partes as
seguintes responsabilidades:

11.1 - ACONTRATADA é responsével:

11.1.1 - Executar 0s servicos conforme as especificagdes e diretrizes contidas no Termo de Referéncia -
Anexo |;

11.1.2 - Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigacdes assumidas, fodas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo técnica exigidas no edital, devendo comunicar o setor requisitante,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer @ manutengéo do contrato;

11.1.3 - Entregar o objeto desta coniratagdo da maneira prevista no Termo de Referéncia - Anexo [, de acordo
com as normas técnicas em vigor e legislacdo pertinente, observando o prazo de garantia para alteragbes nos
Projetos;

11.1.4 - Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdencidrios, taxas, impostos e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre a execugdo do objeto;

11.1.5 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos,
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos &8 CONTRATANTE, ou
a terceiros.

11.1.6 - Apresentar as notas fiscais/faturas, com descrigdo completa do objeto, com a comprovagéo da
regularidadefiscal e trabalhista e outros documentos pertinentes;

11.1.7 - Substituir, sem Onus adicionais e no prazo maximo de 10 dias Gteis, contado da comunicagdo
formal destaAdministra¢do, o objeto recusado.

11.1.8 - Comunicar, imediatamente e por escrito, 8 CONTRATANTE, a ocorréncia de quaiquer impedimento na
entregado objeto;

11.1.9 - O prego do produto devera incluir todos os impostos, taxas, emolumentos, transportes, etc.;

11,1.10 - Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercicio de suas atividades, cabendo-
theinteiramente a responsabilidade por eventuais transgressdes.

11.1.11 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 8s suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados.

111111 - Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagaréd pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos constantes na
planitha orgamentaria, devidamenie atualizados.

11.2 ~ Constituem-se obrigagbes da CONTRATANRTE:

11.2.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execugdo do objeto e as obrigagdes da CONTRATADA,
rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva enirega do objeto contratado e o seu aceite,
através de servidor designado pela Autoridade competente.

. . s = . JACQUELINE . Auessodeerms gy
11.2.2 - Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execucdo dos Servicos; zarpo | S
- . e . . " » 1 E‘m}:-s\-?@'.’i(l‘l 21134993
11.2.3 - Nao permitir que outrem cumpra com as obrigacbes a que se sujeitou a C/ON‘TR/?‘M‘B NP SR
2022063 20304
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11.2.4 - Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;
14.2.5 - Comunicar 8 CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a contratacéo do objeto.
11.2.6 - Efetuar 0 pagamento devido, nas condigdes estabelecidas;
11.2.7 - Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA F!SCALIZA(;AO

12.1 - O contrato sera fiscalizado pela Prefeitura, através do Fiscal e Gestor indicados, a qual a via/obra se
insere, com atribuigdo de exercer a coordenagéo técnica, administrativa e a fiscalizag&o. '
12.2 - A Contratada devera prestar toda colaboragdo e fornecer todos os dados e informag8es necessérias e
solicitadas pela Fiscalizagdo para o desenvolvimenté de suas atividades. '
12.3 - A Fiscalizag3o relativa aos Servigos e Obras compreende basicamente as atividades de verificagéo dos
controles tecnoldgicos realizados pela Contralada, incluindo o acompanhamento dos ensaios para controle de
atendimento as Especificagbes de Obras e Servigos, Especificagbes dos Produtos, &s normas vigentes € aos
requisitos contratuais, como atendimento do cronograma de obra.

12.4 - A Fiscalizagéo da Prefeitura poderd ser apoiada por empresa supervisora contratada.

12.5 - A Contratante decidira quando e onde sera mais conveniente realizar as inspegbes e notificara a
Contratada responsdavel pela execugdo dos servigos sobre os problemas encontrados.

12.6 - A Contratada devera prestar contas & Prefeitura, por meio de reunides semanais de acompanhamento
e Relatorios Mensais de Atividades, sobre a gestéo das atividades contratadas.

12.7 - Cumprir com os demais termos constantes no Termo de Referéncia - Anexo 1.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

13.1 - A medicdo mensal dos projetos e obras devera ser requerida pela Contratada, conforme orientado pela
Fiscalizagéo, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

13.2 - Os servicos serdo medidos, de acordo com os itens de servigos preestabelecidos no Critérios de
Pagamento, apés sua devida concluséo, Esses eventos de pagamentos estéo vinculados ac Cronograma.
13.3 - Apds aprovacdo e/ou aceite do Projeto Basico e Executivo, os servigos serdo medidos mensaimente a
cada 30 dias, acompanhando a evolugio da obra, sendo que os pagamentos somente serdo realizados apds a
concluséo de cada evento.

13.4 - Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte inconteste da
medicdo dos servicos executados.

13.5 - Os percentuais maximos admitidos para remuneragdo de cada parcela de servigo serdo agueles
estabelecidos pelo Municipio e ndo poderdo ser modificados pela Contratada. N&o ser8o considerados
qdantitativos de servigos superiores aos indicados no Critérios de Pagamento.

13.6 - N&o sera motivo de medigdo em separado: mao-de-obra, materiais, transportes, JACQUELINE . Asrssetomscon
equipamentos e encargos; éfgg?m964551’;’.‘::§‘§L§?;ff15‘:;‘as,
13.7 - O Municipio pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco 729 o wmme’

integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos,
conforme Ari. 8, paragrafo 4°, itens [ e 11 da Lei 12.462.

13.8 - Fica expressamente estabelecido que os prec¢os por solugéo globalizada incluam a sinalizagéo de obras,
todos os insumos e transportes, mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, equipamentos e veiculos, bem
como impostos, taxas, custos financeiros, despesas com escritdrios e canteiros, lucros e bonificagbes, de
acordo com as condigdes previstas na Especificagdes e Normas indicadas no Edital e demais documentos da
licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneragéio pelos trabalhos contratados e executados.

13.9 - Quanto aos EQUIPAMENTOS constantes dessa contratag@o, sempre ao término de cada més-
calendario, contabilizando-se: .

a) 50 % do prego ofertado para cada item, apds a entrega no canteiro de obras {ou enr(\utro Iocal prewém\nte

} y,
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autorizado peia Fiscalizagdo do Municipio, observando-se o item "13. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS"
do Termo de Referéncia, mediante certificac@o especifica fornecida pela Fiscalizagdo do Municipio a esse
proposito;
a.1) No cronograma fisico-financeiro da obra, que serd entregue pela empresa contratada no inicio da
execugéo contratual e aprovado pela Fiscalizacao Municipal, devera constar, obrigatoriamente, as datas de
entrega, montagem e colocacg@o em funcionamento de todos os equipamentos da obra, de modo que o periodo
de entrega dos equipamentos acontega em um estagio adiantado da obra e sejam imediatamente instalados,
de forma que n&o permanecam encaixotados por prazo indeterminado.
a.2) Caso a contratada ndo cumpra o prazo de montagem definido, a Fiscalizagdo podera estornar o valor
referente & entrega (50% sobre o valor do equipamento), que s6 voltard a ser pago com montagem dos
equipamentos, obedecendo a um nove prazo, pactuado com a Flscaltzagao para.montagem e colocagao em
" funcionamento.
b) 30 % do prego ofertado para cada item, apds a montagem.
¢} 20 % do prego ofertado para cada item, apds os testes de funcichamento e treinamento de pessoal,
mediante certificagao especifica fornecida pela Fiscalizagdo do Municipio a esse proposito.
13.10 - Quanto aos demais itens: ao término de cada més-calendario, contabilizando-se os pregos ofertados
para cada item efetivamente concluido no periodo,
13.11 - E condicionado o processamento da medlc,ao a apresentacdo, pela contratada, de "Relatorio de
Andamento”, contendo o mesmo:
a) As atividades executadas no periodo abarcando, pelo menos, grafico com andamento da obra previsto
(linha de base) x realizado.
b} Principais atividades previstas no més (no minimo as do caminho critico) e as efetivamente realizadas.
c) Principais equipamentos e materiais que foram necessarios ao desenvolvimento das atividades do més;
ensaios realizados e seus resultados.
d) Eventuais justificativas para atrasos (caso exista) das principais atividades que devem estar realizadas no
més e) Atividades previstas para os trés meses subsequentes (evidenciando, no minimo, as atividades do
caminho critico més a més).
) Principais equipamentos e materiais necessarios ao desenvolvimento das atividades nestes trés meses
subsequentes,
g) Boletim com pedido de medig&o contendo as etapas e fases concluidas e adimplidas para pagamento.
h) Outras informagdes julgadas pertinentes pela fiscalizacéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL.

14.1 - A Administragdo Municipal podera declarar rescindido o CONTRATO, nos termos dos Arts. 77, 78 e
79 da Lei n® 8.666/93, nos seguintes casos:

a) Inexecugdo total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequéncias contratuais ¢ as previstas em Lei;
b) N&o cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e prazos;

¢) Paralisagao dos servicos ou atraso injustificado no inicio dos servigos;

d) A subcontratagdo total ou parcial dos servigos, a associagdo do contratado com outrem, a cesséo ou
transferéncia total ou parcial, bem como a fusdo, cis&o ou incorporagdo ndo admitidos no Edital e no contrato;
e) Desatendimento das determinagfes regulares da unidade responsavel pela fiscalizagdo do servigo;

f) Cometimento reiterado de faltas na execugédo dos servigos, anotadas pela fiscalizag&o da Administragso,

na formado Art. 67, § 1° da Lei n® 8.666/93; JAcauELNe “":m"“
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g) Decretacao de faléncia ou instauragéo de insolvéncia civil ou dissolugio da sociedade; GIORL10196486729 Farésir

h) Alteragdo do objeto social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
prejudique a execucgdo do CONTRATO;

i) Ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
CONTRATO; '

j) Razdes de interesse publico de alta relevancia & amplo conhecimento, justificadas e’—’é{"é}éﬁrmirf?dé‘S\p{Ea
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Secretaria Municipal de Servigos Obras e Habitag&o, exaradas no processo administrativo a que se refere o
CONTRATO.
14.2 - A Administragdo Municipal podera ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o
CONTRATO por conveniéncia administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste caso, os
valores correspondente aos servicos ja executados e aprovados pela fiscalizacéo.
14.3 - A rescis@o fundada nas hipbteses previstas nas alineas "a" a "h" do item 14.1, podera acarretar a
CONTRATADAas seguintes sangdes, sem prejuizo das penalidades previstas no edital:
a) retengdo dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados ao MUNICIPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY;
b) ressarcimento dos prejuizos causados, pela CONTRATADA, ao MUNICIPIO DF PRESIDENTE
KENNEDY.
14.4 - A forma de rescisao do CONTRATO bem como suas consequéncias estio elencadas na legislagdo em
vigor queregera o CONTRATO.,
14.5 - A Administracdo Municipal tera como garantido o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisdo
administrativa prevista no Art. 77 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

151 - O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o licitante contratado
a aplicacéo de multa de mora, conforme contrato:

15.2 - A aplicagdo da multa de mora néo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanges previstas na Lei Federal n° 8.666/93,;

15.3 - A inexecugéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagéo ao licitante contratado de adverténcia (s),
multa (s), suspensao (Ges) e/ou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, em toda a Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagéo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre gue o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da(s) sancao(bes) aplicada(s).

15.4 - O licitante deverd observar rigorosamente as condigdes estabelecidas no Edital, sujeitando-se as
sangbes constantes no art. 47 da Lei n® 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 91/2022, bem
como no Capitulo 1V da Lei n® 8666/93.

15.5 - O licitante fica sujeito a penaitdade de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de PI’ES!GH’(E
Kennedy e sera descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores da PMPK pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato & das demais cominagbes legais,
conforme art. 47, da Lei n°® 12.462/2011 pelos seguintes motivos:

a) Nao assinar/receber o Contrato/Ordem de Servico, injustificadamente (inexecugdo total).

b) Deixar de entregar ou entregar em desconformidade, injustificadamente, documentacio exigida para o
certame (desisténcia de proposta): até 01 (um) ano, sendo que o prazo sera definido com base no histérico da
licitagao.

¢) Apresentar documentagdo falsa: até 02 (dois) anos, sendo que o prazo serd definido dependendo da
comprovacdo de que o licitante foi o responsavel direto ou indireto pela apresentagdo; se tinha
conhecimento

da falsificagso; se agiu com dolo ou culpa.

d) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 30 (frinta) dias
e até 60 (sessenta) dias: até 01 (um) ano, sendo que o prazo exato do impedimento seré definido dependendo
do objeto confratado, dos prejuizos causados ao Municipio e das agdes do licitante em minimizar os prejuizos.
e) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 60 (sessenta)
dias; até 02 {dois) anos, sendo que
o prazo exato do impedimento serad definido dependendo do objeto cgntratador-dos prejuizos causados ao
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Municipio e das ages do licitante em minimizar os prejuizos;
f) Falhar, injustificadamente na execugdo do contrato (inexecugdo parcial ou total): até 02 (dois) anos, sendo
que o prazo exato do impedimento seré definido dependendo do objeto contratado, se a inexecugéo foi total
ou parcial, dos prejuizos causados ao Municipio e das agdes do licitante em minimizar os prejuizos.
15.6 - Aos Licitantes poderdo ser aplicadas, ainda, as seguintes sangdes, além das
responsabilidades por perdas e danos:
L ADVERTENCIA: ‘
a) Nos casos de atrasos injustificados do infcio da execucéo dos servigos em até 30
(trinta) dias;
b) Nos casos de faltas leves corrigiveis, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Administragéo.
fl. ~ MULTAS NOS SEGUINTES CASOS E PERCENTUAIS:

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execugdo dos contratos contemplados na Ordem de Servicos
(OS) superior a 11 (onze) dias e até 90 (noventa) dias: 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) ac dia sobre
o valor da parcela executada com atraso;

b) Multa Compensatéria: Por atraso injustificado na execugdo do contrato contemplados na Ordem de
Servigos (OS) superior a 90 (noventa) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela executada com
atraso, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

¢) Multa Compensatéria: Por recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato uma vez que
caracteriza o descumprimento total da obrigagéo assumida: 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta;

d) Multa Compensatéria: Por  recusa injustificada  do adjudicatarioc  em aceitar,
receber ou retirar a Ordem de Servigo (OS) efou solicitar cancelamento da execugdo do contrato antes da
emiss&o da Ordem de Servigo, uma vez que caracteriza o descumprimento total da obrigacso assumida: 10%
(dez por cento)
sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS), com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total
ou Parcial;

e) Multa Compensatéria: Por inexecugéo parcial, injustificada, da Ordem de Servigos (OS): 5% (cinco por
cento) sobre o valor total da 0OS;

f) Multa Compensatéria: Por inexecugéo total injustificada da Ordem de Servigos (OS), caracterizado pelo
atraso na concluséo do servigo apos 120 {(cento e vinte)
dias: 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS);

g) Multa Compensatéria: Por deixar de manter as condigbes de habilitagdo durante toda a vigéncia do
contrato, uma vez que caracteriza o descumprimento da obrigag8o assumida: 10% (dez por cento) sobre o
valor total da Ordem de Servigo (OS) e possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial.
Il. DECLARACAO DE INIDONEIDADE:

a) Para licitar ou contratar com a Administragéio PUblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicéo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
podera ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, nos casos
de:

a) Fraude na execugéo do contrato;

b) Comportamento de modo inidéneo ou cometimento de fraude fiscal.

15.7 - As sangBes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, aplicam-se 3s licitacdes e aos contratos regidos por esta Lei.

15.8 - Cabera recurso, no prazo de cinco dias Uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da
ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participagdo em licitagao,
impedimento de contratar com a administragéo publica e declaracdo de inidoneidade.

15.9 - As sancOes administrativas somente serdo aplicadas pela Administragéo apés a devida notificagdio € o
transcursodo prazo estabelecido para a defesa prévia.

15.10 - As respostas as defesas e aos recursos apresentados pelas empresas serdo devidamente respondidas
pelos servidores designados pela Secretaria pertencente o contrato, que contarfo com auxilio juridico da
Procuradoria Geral do Municipio, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis. JACQUELINE  © jeminsimsdssiee
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15. 11 - As sangdes previstas neste Edital s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

16.1 - Apds a conclusdo dos servigos contratados, 8 CONTRATADA, mediante requerimento ao Municipio,
podera solicitar o recebimento dos mesmos.

16.2 - Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do Municipio através de
vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizara mediante termo
circunstanciado, assinado peias partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagéc escrita do contratado.

16.3 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve:

a) No caso dos servigos estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse
fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) No caso dos servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar
0$ servigos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para corregdo, que nao
poderdo ser superiores a 90 dias, :

16.4 - Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais
de montagem, operacgéo e manutengao de todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao
objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

16.5 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

syas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou tnica medigéo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisario.

16.6 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgao contratante designara uma
comissdo com no minimo 03 (trés) téenicos, que vistoriard os servigos e emitird TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

16.7 - Sdo condigdes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a
apresentagao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) "DATA BOOK";

b) Manual de Ocupagdo, Manutengdo e Conservagéo da Qbra.

¢) Licenga ambiental de operagéo, quando for o caso.

d) Habite-se, quando for o caso.

16.8 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVQO das obras e servigos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Cadigo Civil Brasileiro.

16.9 - Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente,

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA REVISAQO ECONOMICO
FINANCEIRO

17.4 - E vedada a celebracdo de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das se'guintes
hipdieses:

17.1.1 - Revis&o do econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior;

17.1.1.1 - Nessa hipdtese de revisdo, a alteracio do prego ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos
no art. 65, ll, "d", da Lei n° 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meioc de memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada.
17.1.1.2 - O caso fortuito e a forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a
época de sua ocorréncia séo de responsabilidade da CONTRATADA..

17.1.1.3 - Constitui motivo de forga maior ou caso fortuitog para-justificativa~de_atraso ou falta cometida por
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qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo seja
possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo Unico do Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro, desde que
essas causas afetem, diretamente, as obras/servigos contratados.
17.1.1.4 - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite & parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem
como agueles decorrentes exclusivamente da variag8o inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, ha
hipdtese de reajustamento.
17.1.1.5 - N&o sera concedida a revisdo também nos seguintes casos:
17.1.1.5.1 - ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;
17.1.1.5.2 - o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagéo da proposta
definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execucéo do contrato. »
17.1.1.5.3 - ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracéo dos encargos atribuidos 2
parte interessada;
17.1.1.5.4 - a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a pravisibilidade da ocorréncia do evento.
17.1.1.5.8 ~ houver alteragéo do regime juridico-tributdrio da Coniratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinagao legal.
17.1.2 - Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequagdo técnica aos
objetivos da contratacéo, a pedido do DER-ES, desde que néo decorrentes de erros ou omissdes por parie do
contratado, observados os limites previstos no § 10 do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.
17.2 - DA MATRIZ BE RISCO
17.2.1 - A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ac objeto
do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.
17.2.2 - A CONTRATADA ndo ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja
responsabilidade € do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.
17.2.3 - A Matriz de risco é o instrumento tem o objetivo de definir as responsabilidades do Contratante e do

Contratado na execugao do contrato, Com base na Mairiz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

17.2.4 - Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de transcricéio no instrumento respectivo,
o ANEXO XIV- MATRIZ DE RSICO do Edital.

- 17.2,5 - O termo risco foi desighado neste contrato para designar o resultado objetivo da combinagéo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatorio, futuro e que independa da vontade humana, e 0
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.

17.2.6 - A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada através da matriz de risco.

17.2.7 - A CONTRATADA assume ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no contrato e de ter levado tais riscos em consideracado na formulac@o de sua proposta.

17.2.8 - A fim de se planejar o processo de licitagdo, entende-se ser essencial que os diversos tipos de riscos
associados ao contrato sejam definidos e monitorados durante a execugio do mesma.

17.3 DA REVISAO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

17.3.1 - Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantida as disposigdes da MATRIZ DE RISCO,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

17.3.2 - A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

17.3.3 - Os casos omissos seréo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por
intermédio de processo administrativo para apurar o ¢aso concreto.

17.3.4 - A revis8o serd formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de anélise da Secretaria Municipal de
Obras e Habitagéo e da Procuradoria Geral Municipal (PGM). < “\
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18.1 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis n° 8.666/93, 12.642/2011 e pelo
Decreto Municipal n® 91/22 e demais legislagdes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Elegem o Foro de Presidente Kennedy, para dirimir quarsquer questdes oriundas do presente contrato,
excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias os representantes do
CONTRATANTE e da CONTRATADA,

Presidente Kennedy - ES, 19 de jutho de 2023,

—

LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS
SECRETARIC MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAGAO
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE
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