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PREAMBULO

O Municipio de Presidente Kennedy, Estado do Espirito Santo, com sede na Rua Atila Vivéacqua, n® 79,
Municipio de Presidente Kennedy, por intermédio da Comissao Permanente de Licitagao - CPL, designada
pelo Decreto n® 16, de 07 de marco de 2022, de acordo com a Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitagdes), Lei n®
12.462/2011 (Lei Regime Diferenciado de Contrata¢des Publicas - RDC), Lei Complementar n® 123/2006 e n®
147/2014 (Lei Geral das EI, ME e EPP) e Decreto Municipal n® 91/2022 (Regulamenta o RDC no ambito
Municipal) torna publico, para conhecimento dos interessados, a realizacao de licitagdo na modalidade
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC, na forma Presencial, sob o critério "MAIOR
DESCONTO GLOBAL" (LOTE), considerando os menores dispéndios para a contratante, sob o Regime de
Contratacio Empreitada Por Preco Unitario, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE

02 (3,73 KM), conforme descrito neste edital e seus anexos.

- Codigo de Identificagao n® 2023.058E0600005.01.0002

- Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC n® 004/2023
- Processo Administrativo n® 001920/2023

- Data da Sessao: 29 de margo de 2023

- Horario: 09:30 horas

- Local: Sala da Comissio Permanente de Licitacdo, situada a Rua Atila Vivacqua, n® 48, 2° Andar (em cima
da Loja Multiken), Centro, Presidente Kennedy/ES.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Basico;

ANEXO II - Modelo de Declaragao Expressa;

ANEXO III - Modelo de Carta de Apresentagao da Proposta de Precos;

ANEXO IV - Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO V - Modelo de Carta de Apresentagao dos Documentos de Habilitagao;

ANEXO VI - Modelo de Declaragao Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VII - Modelo de Declaracao de Indicagao de Responsavel Técnico;

ANEXO VIII - Modelo de Declaragao de Aceitagdo de Indicagao de Responsavel Técnico;
ANEXO IX - Modelo de Declaragao de Visita Técnica;
ANEXO X - Modelo de Declaragao de Responsabilidade;
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ANEXO XI - Modelo de Declaragao de Disponibilidade dos Equipamentos;

ANEXO XII - Minuta de Contrato;

ANEXO XIII - Volume 1 - Relatorio de Projeto e Informagdes para Licitacao;

ANEXO XIV - Volume 2 - Projeto de Execucao;

ANEXO XV - Volume 3 - Memoria Justificativa;

ANEXO XVI - Volume 3A - Estudos e Projetos Ambientais;

ANEXO XVII - Volume 3B - Estudos Geotécnicos;

ANEXO XVIII - Volume 3D - Notas de Servico e Calculos de Volumes;

ANEXO XIX - Volume 3E - Cadastro de Desapropriagao;

ANEXO XX - Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO XXI - Matriz de Risco;

ANEXO XXII - Justificativa Técnico-Operacional.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS
DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3,

LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM
EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM).

1.2 Os locais onde os servicos serdao executados, bem como as informagdes pertinentes, encontram-se
detalhados noANEXO I - PROJETO BASICO deste Edital.

2. DA FORMA DE EXECUCAO, DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO
MODO DE DISPUTA E DO ORCAMENTO
2.1 A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, bem como pela Lei n® 12.462, de

05 de agosto de 2011 e pelo disposto nas legisla¢des correlatas.
2.2 Os servigos objeto deste Edital serao executados pelo regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

23 O critério de julgamento serda MAIOR DESCONTO GLOBAL (LOTE), considerando os menores

dispéndios para a contratante.
2.4 O modo de disputa sera aberto.
2.5 O valor estimado da licitagao:

LOTE I - R$ 26.865.038,62 (vinte e seis milhoes, oitocentos e sessenta e cinco mil, trinta e oito reais, sessenta e

dois centavos);

LOTE II - R$ 16.310.192,53 (dezesseis milhoes, trezentos e dez mil, cento e noventa e dois reais, cinquenta e

trés centavos).
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3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 Para pagamento das despesas decorrentes desta contratagao, os recursos financeiros serao provenientes da
Dotagao Orcamentdria: Secretaria Municipal de Obras e Habitagao - Projeto/Atividade: 3.133 - Pavimentacao
das Estradas e Vias do Municipio (Sede e Distritos); Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalagoes;
Fonte de Recurso: 170400000000 - Transferéncias da Unido referentes a Compensacdes Financeiras pela

Exploracao de Recursos Naturais.

4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL
4.1 O presente Edital poderd ser obtido na Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de
Presidente Kennedy/ES, situada a Rua Atila Vivacqua, n® 48, 2° Andar (em cima da Loja Multiken), Centro ou

através do site www.presidentekennedy.es.gov.br.

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNACAO

5.1 Dos Pedidos de Esclarecimento

5.1.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverao ser dirigidos a CPL em até, no
maximo, 05 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por meio eletronico,

no endereco licitacao@presidentekennedy.es.gov.br, informando o nimero da licitagdo.

512 A resposta ao pedido de esclarecimento sera divulgada mediante publicacio no site
www.presidentekennedy.es.gov.br até o dia anterior ao da abertura da sessao publica deste certame, ficando
as empresas interessadas em participar da licitacdo obrigadas a acessar o enderego para obtenc¢ao das

informagoes prestadas.

5.2 Dos Pedidos de Impugnacao

5.2.1 Qualquer cidadao, até o 5° (quinto) dia util antes da data de abertura das propostas, podera impugnar
este edital por irregularidade na aplicagao da legislagao vigente, sem prejuizo da faculdade prevista no §1° do
art.113 da Lei n° 8.666/93.

5.2.2 A impugnagao do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida a Comissao Permanente de Licitacao e
protocolizada no Setor de Protocolo Geral, situado a Rua Licio Moreira Filho, n°® 79, Centro (no Térreo da
Prefeitura Municipal), Presidente Kennedy/ES, em dia util, de 8 as 17 horas.

5.2.3 Para fins de identificacdo de interposi¢ao da impugnacao, o impugnante devera anexar:
a) habilitagao juridica conforme consta no item 12.4 do Edital;

b) documento de identificacao com foto do representante legal;

) instrumento de procuragao se for o caso;

d) documento de identificagao com foto do procurador;

e) na condic¢do de pessoa fisica devera apresentar documento de identificagao com foto.

5.2.4 A impugnacao interposta fora do prazo legal e/ou subscrita por representante ndo habilitado legalmente,
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ou nao identificado no processo para responder pelo PROPONENTE nao sera conhecida.

52.5 Apresentada a impugnacdo, a mesma sera respondida e divulgada mediante publicacao no site

www.presidentekennedy.es.gov.br até o dia anterior ao da abertura da sessao publica deste certame.

5.2.6 Acolhida a impugnacao contra o Edital, este sera corrigido e sera designada nova data para realizagao do

certame, salvo quando essa nao implicar em alteragao na formulacao das propostas.

5.2.7 Qualquer modificac¢do no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de publicacao em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a

alteracdo nao afetara formulacgdo das propostas.

5.2.8 E vedada a licitante a utilizagao de impugnacao sem qualquer fundamento ou de natureza meramente
protelatério ou que vise a tumultuar o procedimento licitatério. Identificado tal comportamento, podera a
Comissado ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como aplicar

penalidade.

5.2.9 A Comissao Permanente de Licitagdo do Municipio de Presidente Kennedy/ES nao conhecera nenhuma

impugnacao interposta em desacordo com o estabelecido no presente edital.

6. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

6.1 Podera participar desta licitagao:

a) Qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais e que atenda as exigéncias deste Edital e seus
Anexos;

b) Empresas nacionais ou individuais, que possuam patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para contratagao;

c) Empresas que estejam reunidas em CONSORCIO, sendo, a lider, empresa do ramo de Construcao Civil;

d) Admitindo-se, para efeito de qualificagao técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

e) Para fins de habilitagao, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular de constitui¢ao de
consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condigdes previstas no Art. 51 do Decreto n® 7.581 de 11
de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital;

f) Fica vedada a participacao de pessoa juridica consorciada em mais de um consdrcio ou isoladamente, bem
como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um consdrcio;

g) A pessoa juridica ou consdrcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacao e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
que forem apresentados;

h) As pessoas juridicas que participarem organizadas em consércio deverao apresentar, além dos demais
documentos exigidos no Edital do certame e seus anexos, compromisso de constitui¢io do consorcio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos
praticados pelo consoércio;

i) O prazo de duragao do consdrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do objeto licitatério,
até sua aceitagado definitiva;

j) Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterarao a constitui¢do ou composigao do
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consdrcio, visando manter vdlidas as premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo quando
expressamente autorizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy;

k) Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem se constituirdo, para fins
do consorcio, em pessoa juridica e de que o consdrcio nao adotara denominagao propria, diferente de seus
integrantes;

1) Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitacdo, o Instrumento de Constitui¢do e o registro do Consdrcio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das empresas. O Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos

legais e da clausula de responsabilidade soliddria, as clausulas constantes do Edital e seus anexos.

6.2 Nao podera participar desta licitagao:

a) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta ou indireta,
tfederal, estadual, municipal ou Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao
ou até que seja promovida sua reabilitagao;

b) EMPRESA suspensa de licitar e contratar com a PMPK, como também com os Estados da Federagao e a
Unido Federal;

c) Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

d) Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste do presente certame;

e) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

f) Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a Licitante sera desclassificada, ficando esta e seus
representantes incursos nas sangdes previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011;

g) Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia;

h) Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo de Prefeituras Municipais ou responsavel pela
licitagao ou empregado contratado por Prefeituras Municipais;

i) Sociedade empresaria constituida com o mesmo objeto e por qualquer um dos sécios e/ou administradores
de empresas declaradas inidoneas, apds a aplicagao dessa sangao e no prazo de sua vigéncia, nos termos do

art. 43 da Lei no 8.443/1992, observando o contraditdrio e a ampla defesa a todosos interessados.

6.3 Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que nao constituem o escopo principal do objeto e os
itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do

valor do orcamento, desde que previamente autorizada pela Prefeitura.

a) A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Prefeitura quanto a

qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

b) Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante a Prefeitura pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.4 Sera admitida a possibilidade de Consodrcio, nos termos no art. 51 e seguintes, do Decreto Municipal n®

91/2022, observadas as seguintes condigoes:

Page 5 of 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

A < EDITAL

Presidente Kenn‘ed;'

I - comprovagao do compromisso publico ou particular de constitui¢do de consorcio, subscrito pelos
consorciados;

IT - indicagdo da pessoa juridica responsavel pelo consdrcio, que devera atender as condi¢des de lideranca
fixadas no instrumento convocatdrio;

III - apresentacao dos documentos exigidos no instrumento convocatério quanto a cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

IV - comprovagao de qualificagdo econdomico-financeira, mediante:

a) Apresentagao do somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporc¢ao de sua respectiva participacao,
podendo a administracdo publica estabelecer, para o consércio, um acréscimo de até trinta por cento dos
valores exigidos para licitante individual; e

b) Demonstragao, por consorciado, do atendimento aos requisitos contdbeis definidos no instrumento
convocatorio; e

V - impedimento de participacio de consorciado, na mesma licitagdo, em mais de um consorcio ou
isoladamente.

§ 1° O instrumento convocatdrio devera exigir que conste cldusula de responsabilidade solidaria: I - no
compromisso de constitui¢do de consorcio a ser firmado pelos licitantes; e

II - no contrato a ser celebrado pelo consércio vencedor.

§ 2° No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga caberd, obrigatoriamente, a empresa
brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo.

§ 32 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragao do contrato, a constitui¢cao e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

§ 4° A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo d6rgao ou entidade
contratante.

§ 52 O instrumento convocatério poderd, no interesse da administragao publica, fixar a quantidade maxima de
pessoas juridicas organizadas por consorcio.

§ 6° O acréscimo previsto na alinea "a" do inciso IV deste artigo nao sera aplicavel aos consércios compostos,

em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

7. DA VISITA AOS LOCAIS DE EXECUCAO DO SERVICO

7.1 As licitantes poderao visitar os locais onde serdao executados os servicos, e se inteirar, sob sua exclusiva
responsabilidade, avaliando problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter todas as informagdes que possam ser necessdrias para a

elaboracao da proposta e execugao do contrato.

7.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentagao da proposta. A nao verificagao dessas dificuldades nao podera ser invocada

no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdao dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

7.3 As licitantes que optarem em realizar a(s) visita(s) devera(ao) previamente agenda-la(s) no Setor de
Engenharia, através dos telefones (28) 3535-1350, (28) 3535-1963 e (28) 3535-1393, das 08:00 as 16:00 horas, com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias tteis que antecede a abertura do certame. Os custos da(s) visita(s) ao(s)

local(is) onde sera executada a obra correrao por exclusiva conta da licitante.
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7.4 Como comprovacao da(s) visita(s) ao(s) local(is) ou como conhecimento onde serd executada a obra, a

licitante devera apresentar declaragao de que visitou ou conhece a(s) area(s) indicada(s) no item 1.1 deste
Edital, conforme modelo ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA, que devera
fazer parte da documentagao de Habilitagao.

7.5 Caso a licitante opte pela ndo realizagao da visita prévia, devera apresentar, junto aos documentos de
habilitacago, DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE, conforme modelo constante do ANEXO X,
atestando que possui conhecimento/experiéncia nos servigos a serem realizados e total condi¢dao de elaborar
sua proposta e executar os servigos sem a realiza¢do da visita técnica, e que se responsabiliza integralmente

por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua nao realizagao.

7.6 Todos os custos associados a visita ficarao a cargo tnica e exclusivamente da licitante.

8. DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES

8.1 O Protocolo do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO devera ser realizado até o dia 29 de mar¢o
de 2023, as 09:00 horas, no Setor de Protocolo situado a Rua Lucio Moreira Filho, n°® 79, Centro (no Térreo da
Prefeitura Municipal), Presidente Kennedy/ES.

8.2 A proposta de pregos devera ser entregue separadamente, em envelope fechado e lacrado, rubricados no
fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em sua parte externa e frontal, em caracteres

destacados, os seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
RDC N° 004/2023

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL):
CONTATO TELEFONICO:

8.3 A apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope n? 02 - sera exigida somente do
licitante vencedor em sessao publica previamente designada pela Comissao Permanente de Licitagao,
consoante art. 14, inciso II da Lei n® 12.462/2011.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1 O ENVELOPE 1 devera conter todos os elementos a seguir relacionados:

a) Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO, assinada obrigatoriamente pelo representante legal da
licitante ou, no caso de consdrcio, podendo ser assinada pelos representantes legais das empresas
consorciadas ou pela empresa lider do consércio, com Prego Global, em Reais (R$), bem como o percentual de
desconto (%), para os servicos e prazo de validade da proposta nado inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
podendo ser utilizado o modelo constante no ANEXO III - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO
DA PROPOSTA DE PRECOS do presente edital;

b) Planilha(s) orcamentdria(s) elaborada(s) de acordo com as especificacdes, unidades e quantidades,

Page 7 of 7



‘é‘é\t\l\m M Uny, .

)
=" PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

constantes do ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO do
presente edital;

b.1) a planilha devera conter o niimero do registro no Conselho Competente e a assinatura do profissional.

c¢) Na composicao das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) deverd(ao) ser atendido(s) o(s)
Acérdao(s) do TCU vigentes na data da apresentacdo da proposta, ndo devendo ser apropriados os
percentuais de IRPJ e CSLL;

d) Planilha de composicio de Precos Unitarios - ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deste Edital;

e) Cronograma Fisico-Financeiro, conforme modelo ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deste Edital, indicando os prazos relacionados & entrega das etapas

de projeto que deverao ser submetidas ao acompanhamento e aprovagao da Secretaria Municipalde Obras.

9.2 O Valor Global proposto devera ser expresso em algarismos e por extenso. O percentual ofertado devera
cobrir todas as despesas relacionadas com a execugao do Contrato, inclusive seguros contra acidentes,
SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA COM COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E
CRUZADA, vigilancia da obra, dissidios das categorias previstos para o periodo de execugdo contratual,

tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciaria, fiscal ou para-fiscal.

9.3 A PROPOSTA DE PRECO deve contemplar a contratagdo, durante a vigéncia do contrato, de Seguro de
Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, que confira prote¢ao ao
edificio em obras no que tange a (I) incéndios, (II) desmoronamentos, (III) furto ou roubo de bens médveis

(quando houver) e (IV) danos causados a bens integrados (quando houver).

9.4 E de inteira responsabilidade da licitante, obter, dos drgaos competentes, informagdes sobre a incidéncia
ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para a execugao do objeto desta licitagdo, nao se

admitindo alegacdao de desconhecimento de incidéncia tributaria ou outras correlatas.

9.5 Para fins de atualizagdo dos valores do or¢amento de referéncia, para a data da apresentagao das
propostas, desde que transcorridos 12 meses da data-base, serao observados os critérios estabelecidos no item

"Reajuste de Precos" constante da Minuta do Contrato.

9.6 A Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacao e apresentacgao de sua proposta.

9.7 Nao se admitird proposta que apresente valor simbolico ou irrisério, de valor zero, excessivo ou

manifestamente inexequivel.

10. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO
10.1 A licitante devera se apresentar para credenciamento junto 8 COMISSAO por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
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Carteira deldentidade ou outro documento equivalente.

10.2 O Credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuragao ou instrumento particular e
com poderes para formular ofertas e lances de precos e para praticar os demais atos pertinentes ao certame,
em nome da Representada. Em sendo o representante sécio, proprietdrio, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, devera este apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

10.2.1 O Representante Legal da licitante que nao se credenciar perante a COMISSAQ ficard impedido de
declarar a intengdo de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a sessdao de abertura dos
ENVELOPES DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO relativos a esta

licitagao.

10.3 Apresentar DECLARACAO dos interessados dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitagao e, que nao estao incursos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 6.8 deste edital,
que devera vir, obrigatoriamente, em envelope apartado conforme ANEXO II - MODELO DE
DECLARACAO EXPRESSA deste Edital.

104 A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos impedimentos de
participagdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno

porte sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital.

11. DA SESSAO DE DISPUTA
11.1 No local, dia e hora definidos neste Edital, a COMISSAQ apés ter recebido do representante legal de cada
empresa licitante os envelopes contendo a PROPOSTA DE PRECOS acompanhada dos documentos de seu

credenciamento e das declaragoes, conforme previsto no item 10 deste Edital, procedera ao que se segue:

11.1.1 Conferéncia do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do instrumento de

credenciamento com seu documento de identificacao;

11.1.2  Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS;

11.1.3 Verificagdo das PROPOSTAS DE PRECOS quanto a eventuais discrepancias, corrigindo-as, caso

necessario, da seguinte forma:

11.1.3.1 Entre o preco global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PRECOS, para a CARTA DE
APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS prevalecera o primeiro;

11.1.3.2 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

11.1.3.3 A COMISSAO, reservadamente, verificara a conformidade do preco global da proposta mais

vantajosa em relagdao ao orgamento previamente estimado para a contratagao.

11.1.4 Ordenamento das PROPOSTAS DE PRECOS por ordem decrescente de vantajosidade.
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11.1.4.1 A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade sera a de maior desconto considerando os

menores dispéndios para a contratante.

11.1.4.2 Para o julgamento das propostas, a COMISSAO podera utilizar-se de assessoramento técnico

especifico na drea de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.
11.2 O modo de disputa sera o aberto.

11.3 Os licitantes apresentarao suas propostas em sessdao publica por meio de lances publicos, sucessivos e

crescentes.

11.4 Ap6s a definicdo da melhor proposta, a COMISSAO verificara a diferenga de valores apresentada entre a
primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissao reabrir a fase de lances, caso essa

diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

11.4.1 A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do valor apresentado

pela primeira colocada.

11.4.1.1 A primeira colocada nao participara dessa fase de reabertura e nao havera alteracao da sua classifi

cagao, apenas das licitantes subsequentes.

11.5 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as sancdes

previstas neste Edital.

11.6 Nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se empate aquelas
situagdes em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até

10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

11.6.1 Sera assegurada a preferéncia de contratacdo a microempresas, empresas de pequeno porte ou

cooperativas, respeitado o seguinte:

11.6.1.1 Constatado o empate ficto de pregos da proposta de menor lance com microempresa, empresas de
pequeno porte ou cooperativas, a COMISSAO divulgard a ordem de classificacao das propostas informando o

empatede pregos;

11.6.1.2 A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa em empate ficto, observada a ordem de
classificacao e o disposto no subitem 11.4 anterior, serd convocada para apresentar nova PROPOSTA DE

PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor obtida.

11.6.1.3 Na hipotese de nao ocorrer o desempate da proposta da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa com aquela de menor preco, em razao da nao apresentacdo de nova oferta ou falta de
comprovacao de regularidade fiscal, a COMISSAO convocara as licitantes remanescentes que por ventura se
enquadrem na hipdtese mencionada no subitem 11.4 anterior, na ordem de classificagao, para o exercicio do

mesmo direito.
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11.6.1.4 Nas licitagdes em que apds o exercicio de preferéncia de que trata o subitem 11.4 anterior esteja

configurado empate em primeiro lugar, serao adotados os critérios de desempate previstos no art. 25 da Lei n®
12.462/2011.

11.6.1.4.1 Caso a COMISSAO venha se valer do critério de desempate do inciso IV do art. 25 da Lei n®

12.462/2011, realizar-se-a da seguinte forma:

11.6.1.4.1.1 Serao dispostos na urna de n° 1, tantas cédulas quantas forem as empresas empatadas, cada qual

com a indicagao do nome das licitantes em disputa.

11.6.1.4.1.2 Serao dispostos na urna de n® 2, uma cédula com a palavra vencedor e tantas outras em branco

quantas forem as empresas empatadas.

11.6.1.4.1.3 A Presidente da Comissao entdo procederd ao sorteio, retirando da urna de n® 1 o nome de uma

empresa e da urna de n® 2 uma cédula, que indicara ser aquela empresa a vencedora ou nao.

11.6.1.4.1.4 Caso nao seja, na primeira extracdo, conhecida a vencedora, a Presidente deverd retirar outra
cédula da urna de n° 1, seguida de outra da urna de n® 2, assim procedendo até que se conheca a empresa

vencedora.

11.6.1.5 O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicara quando a melhor oferta inicial

nao tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

11.7 Definido o resultado do julgamento, a Administragao Publica podera negociar condi¢des mais vantajosas

com o primeiro colocado.

11.8 Encerrada a fase de lances, a COMISSAO ordenard as propostas por ordem decrescente de vantajosidade
e convocara a licitante que apresentou a proposta/lance mais vantajosa para reelaborar e apresentar, por meio
eletronico, os documentos elencados a seguir, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, nos

prazos de 2 (dois) dias uteis:

11.8.1 Carta de Apresentagao da Proposta de Pregos, conforme ANEXO III.

11.8.2 Planilha Or¢amentdria e Cronograma Fisico-Financeiro, conforme ANEXO IV.
11.8.2.1 Para efeito de preenchimento das planilhas de servigos e precos a licitante nao podera:

11.8.2.1.1 Cotar prego unitario e global superior ao orcamento previamente estimado pelo 6rgao licitante, nos

termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n® 12.462/2011, ou inexequivel, ressalvado o disposto neste Edital;

11.8.2.1.2 Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos, ou contrariar as disposi¢oes deste
Edital.

11.8.3 Composic¢Oes analiticas das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos

Sociais, incidentes para os servigos previstos na Planilha Or¢amentaria conforme ANEXOS IV - PLANILHA
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DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI e DA TAXA DE
ENCARGOS SOCIAIS.

11.8.4 Cronograma Fisico-Financeiro conforme ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(MODELO), nédo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos

de execucao estabelecido neste Edital e seus Anexos.

11.8.4.1 As medicoes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade podera ser
inferior a um més-calenddrio na primeira e tultima medi¢des, quando o inicio ou término das etapas das

obras/servigos ocorrer no curso do meés; neste caso o cronograma serd ajustado a situagao.

11.8.4.2 O cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fungdo de motivos de interesse
do orgao contratante, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 57
da Lei n® 8.666/93).

11.8.5 Planilhas de composi¢ao analitica de pregos unitdrios (CPU'S) de todos os itens da Planilha
Orcamentaria conforme ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU
(MODELO).

11.9 O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os precos de
todos os itens da Planilha Orcamentaria apresentada.

11.10 Em caso de discrepancias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 11.6 a

COMISSAO procedera as corregdes da seguinte forma:

11.10.1 Entre o preco global das PLANILHAS ORCAMENTARIAS, para a CARTA PROPOSTAS DE PRECOS

prevalecera o primeiro;
11.10.2 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso.

11.10.3 No caso de erro de multiplicagao do prego unitario pela quantidade correspondente, o produto sera

retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade.
11.10.4 No caso de erro de adi¢ao, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

11.10.5 Na hipotese de oferta de prego unitario diferenciado para o mesmo servigo serd considerado o menor

preco.

11.10.6 O prego total da PROPOSTA DE PRECOS serd ajustado pela COMISSAO, em conformidade com os
procedimentos enumerados nas alineas precedentes para corregao de erros. O valor resultante consistird no
preco corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

11.11 A COMISSAO reservadamente, verificard a conformidade do preco global da proposta mais vantajosa
em relacdo ao orcamento previamente estimado para a contratacdo, sua adequacdo com os requisitos do

instrumento convocatorio, promovendo a desclassificagao, mediante decisao motivada, daquela que:
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11.11.1 Contenha vicios insanaveis;
11.11.2 Nao obedeca as especifica¢des técnicas relacionadas no instrumento convocatdrio;

11.11.3 Apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a

contratagao, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9° do Decreto n® 7.581/2011;

11.11.4 Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo 6rgao licitante;

11.11.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que insanaveis;

11.11.6 Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer

outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.11.7 As propostas nao estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

11.11.8 Serao consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

11.11.8.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do or¢camento

previamente estimado pelo 6rgao licitante;
11.11.8.2 Valor do or¢amento previamente estimado pelo 6rgao licitante.

11.11.9 Serao consideradas potencialmente inexequiveis as propostas com pregos unitdrios inferiores a 70%
(setenta por cento) do preco unitario previsto no or¢amento previamente estimado pelo 6rgao licitante para os

quais serao feitas diligéncias a fim e comprovar sua exequibilidade.

11.11.9.1 As composi¢Oes de custos unitdrios serao verificadas quanto a adequagao ao projeto podendo a

COMISSAO solicitar a compatibilizagdo da Composigdo de Custo Unitério ao projeto desenvolvido.

11.11.10 A COMISSAO promovera diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a

exequibilidade da sua proposta.

11.11.10.1 Na hipdtese de que trata o subitem 11.9.9 anterior, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta € compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos

coeficientes de produtividade adotados nas composi¢oes de custos unitarios;

11.11.10.2 A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos
pelo licitante em relagao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a

rentincia esteja expressa na proposta.

11.11.10.2.1 Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, também serdo considerados o preco

global, os quantitativos e os pregos unitdrios considerados relevantes, conforme dispuser o edital.

11.11.11 Para efeito de avaliacao da economicidade da proposta, o valor maximo que o érgao licitante admite
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pagar para a execugao dos servigos objeto desta licitacdo é o global previamente estimado a ser divulgado

apos o encerramento da licitagdo, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério;

11.11.11.1 Para fins de atualizagao dos valores do orcamento de referéncia para a data da apresentacao das
propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serdo observados os critérios estabelecidos
no item "Reajuste de Precos" constante da minuta do contrato conforme ANEXO XII - MINUTA DE
CONTRATO deste Edital;

11.11.11.2 O percentual de atualizagdo do orcamento de referéncia sera calculado até a 4® (quarta) casa

decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante sera o valor global do orcamento de referéncia atualizado;

11.11.12 Os pregos unitarios maximos que o 6rgao licitante admite pagar para a execugao do objeto desta
licitagdo sdao os definidos em seu orgamento de referéncia devidamente corrigidos na forma presente no

subitem anterior;

11.11.12.1 Em situagOes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado, desde que aprovado pela secretaria requerente, os valores das etapas do cronograma fisico-
financeiro poderao exceder o limite constante do orgamento estimado em relagao aos itens materialmente

relevantes;

11.11.12.2 Os relatdrios técnicos circunstanciados deverao ser feitos em duas partes, de modo a contemplar
tanto o desbordamento dos custos unitarios (diretos) quanto o das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas

(BDI) em relagao aos respectivos valores estabelecidos no or¢amento-base.

11.11.13 Caso o valor global da proposta e o de cada etapa prevista no cronograma fisico financeiro
permanecam acima do orcamento base, elaborados pelo 6rgao licitante, e o relatorio técnico circunstanciado
nao seja acatado pela secretaria requerente, haverd negociagdo com o licitante para adequar seus pregos
unitarios aos pregos correspondentes do or¢camento-base elaborado pelo érgao licitante, ajustando deste modo

também o valor global daproposta, sob pena de desclassificagao.

11.11.13.1 Serao convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classifica¢do, quando o preco do primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do

orcamento previamente estimado.

11.11.14 Verificando-se, no curso da analise, o0 descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus

Anexos, a Proposta sera desclassificada.

11.12 Sendo aceita a proposta mais bem classificada apds o julgamento da PROPOSTA DE PRECO sera
verificado o atendimento das condi¢des habilitatérias pelo licitante que a tiver formulado, mediante
apresentacao dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias estabelecidas no item 12
deste Edital.

11.13 Caso a mais bem classificada nao atenda as condi¢des habilitatorias sera solicitada a apresentagao dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO da segunda melhor classificada, e assim por diante, até alcancar a
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proposta valida.

12 DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
12.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Edital deverdo ser apresentados pelo licitante
mais bem classificado apos o julgamento da PROPOSTA DE PRECOS, em uma tnica via, em envelope opaco

e lacrado, contendo as seguintes indica¢des no seu anverso:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ENVELOPE N¢ 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RDC N° 004/2023

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL):

CONTATO TELEFONICO:

12.2 Toda documentacao necessaria a habilitacido devera estar vigente na data de abertura da sessao
publica de apresentacdo da mesma, a excecdo daqueles que, por sua natureza, nao contenham validade, e
poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por tabelido de notas,
certificagdao digital ou por servidor da Comissao Permanente de Licitagdo, a vista dos originais, por cépia
simples quando a confirmagdo do seu teor puder ser feita pela Administragdo junto aos 6rgaos publicos
emitentes, via "Internet', ou publicacdo em o6rgaos da imprensa oficial, na forma do artigo 32, e seus

paragrafos, da Lei Federal n® 8.666/93, consolidada.

12.3 Os documentos do ENVELOPE N¢ 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO - autenticados por
servidor do Setor de Licita¢cdes deste Municipio (hipdtese em que a autenticagdo deverad preferencialmente
ocorrer PREVIAMENTE a abertura dos envelopes).

124 Os documentos apresentados em forma de ASSINATURA ELETRONICA e/ou TERMO DE
AUTENTICACAO s6 serdo autenticados pela Comissdo Permanente de Licitagio mediante apresentacio do
CODIGO DE VERIFICACAO.

12.5 Serao aceitas somente copias legiveis, nao sendo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

12.3 Declaracées e Carta de Apresentacao

12.3.1 Apresentar Carta de Apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, ou pela lider do consdrcio, conforme ANEXO V -
CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO).

12.3.2 Apresentar Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo de habilitagao, conforme modelo do ANEXO
II - MODELO DE DECLARACAO EXPRESSA.

12.3.3 Apresentar Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
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XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal (Emenda Constitucional n® 20, de 1998), conforme ANEXO 1II -
MODELO DE DECLARACAO EXPRESSA.

12.3.4 Apresentar Declaracao indicando o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugao da(s) obra(s) objeto desta
licitagdo, detentor(es) do acervo técnico exigido no item "12.7.2" deste edital, conforme ANEXO VII -
MODELO INDICACAO DO(S) RESPONSAVEI(IS) TECNICO(S).

12.3.5 Apresentar Declaracao do(s) responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indica¢do, conforme modelo
ANEXO VIII - DECLARACAO DE ACEITACAO DE INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S).

12.3.6 Apresentar Declaracao da propria licitante de que visitou ou conhece o local onde serao executados os
servigos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresenta¢ao da proposta e que os pregos propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao da obra, conforme modelo ANEXO IX -
DECLARACAO DE VISITA TECNICA.

12.3.6.1 Caso a licitante opte pela nado realizacao da visita prévia, devera apresentar declaracdo conforme
modelo ANEXO X - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE.

12.3.7 Apresentar Declaracao de que disponibilizard instalagdes, veiculos, equipamentos e pessoal adequado e
suficiente para a arealizagdo do objeto da licitagdo, conforme modelo ANEXO XI - MODELO DE
DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.

12.3.8 Compromisso de constitui¢ao do Consorcio, se for o caso.

12.3.9 No caso de consorcio, nao sera necessario que cada consorciando apresente sua declaracao, sendo que
cada declaracgao exigida do subitem 12.3.2 ao subitem 12.3.5 devera ser apresentada em nome do consoércio e
podera ser assinada pelos representantes legais das empresas consorciadas ou pela empresa lider do

consorcio.

12.4 Habilita¢ao Juridica
12.4.1 Cédula de identidade e/ou documento equivalente com foto do(s) sdcio(s).

12.4.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicao de seus

administradores.

12.4.3 Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em

exercicio.

12.4.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento, expedido pelo 6rgao competente.
12.4.5 Registro Comercial, no caso de empresa individual.

12.4.6 Para prova de habilitagado juridica cada consorciando devera apresentar o documento exigido neste

subitem.
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12.5 Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.5.1 Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - Cartao CNPJ regular.

12.5.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS), conforme Certidao
Conjunta prevista na Portaria MF n® 358, de 05 de setembro de 2014.

12.5.3 Prova de Regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo).
12.5.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa.
12.5.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa.

12.5.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 1° de maio de 1943, em atendimento a Lei n® 12.440/11.

12.5.7 No caso da participagdo de consodrcios, serdo exigidas as comprovagdes da regularidade fiscal e

trabalhista de cada uma das empresas participantes do consorcio.

12.6 Qualificacao Técnico-Operacional

12.6.1 Registro ou Inscri¢ao da licitante no Conselho Regional da categoria correspondente, da regiao sede da

empresa.

12.6.2 Comprovagao de que a licitante presta ou prestou, sem restri¢ao, servi¢o de natureza compativel com o
objeto desta licitagio. A comprovagao serd feita por meio de apresentacdo de atestados, devidamente
assinados, carimbados, preferencialmente em papel timbrado da empresa ou 6rgao tomador do servico, que

para efeito do Projeto Basico serad considerado atividades pertinentes e compativeis:

LOTEI -
a) Execucdo de sub-base e/ou base estabilizada; com ou sem mistura em solo brita, brita graduada e/ou
corrida - 12.945,60 m3
b) Execucao de Revestimento em C.B.U.Q - 3.711,07 ton

LOTEII -
a) Execucdo de sub-base e/ou base estabilizada; com ou sem mistura em solo brita, brita graduada e/ou
corrida - 6.112,70 m3
b) Utilizacdao de geossintéticos em aterros sobre solos moles - 2.199,60 m?;

c) Execuc¢ao de defensa metalica, 1 e/ou 2 laminas - 848 m.

12.6.2.1 O(s) Atestado(s) deve(rao) ser firmado(s) por profissional(is) representante(s) do contratante que

possuem habilitagao no correspondente conselho profissional.

12.6.2.2 No caso de comprovacao da capacidade técnico-operacional por meio de Certidao de Acervo Técnico -
CAT, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém estava a época da

execucao do servigo vinculado a licitante, na forma deste edital;
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12.6.2.3 No caso de atestado de consorcio, s6 serdo aceitos e analisados, atestados acompanhados das

respectivas CAT's, em nome de cada empresa consorciada;

12.6.2.4 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-operacional
devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substitui¢ao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substitui¢cao, a qualificacao

técnica do profissional substituido devera atender as mesmas exigéncias do edital;

12.6.3 Sera admitido o somatorio de atestados, seja para comprovacao de experiéncia anterior da licitante na
execucao de todos os servigos discriminados no item 12.6.2, seja para atendimento do quantitativo minimo

especificado para cada um deles.

12.7 Qualificacdo Técnico Profissional

12.7.1 Registro ou Inscri¢ao do responsavel técnico indicado pela licitante no Conselho Regional da categoria

profissional correspondente;

12.7.2 Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro de profissional devidamente reconhecido pelo
Conselho Regional da categoria profissional correspondente, de nivel superior, e que seja detentor de no
minimo 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhada do respectivo atestado, por execugao de
servigos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados no Projeto Basico, considerando as parcelas de

maior relevancia:

LOTEI -
a) Execucdo de sub-base e/ou base estabilizada; com ou sem mistura em solo brita, brita graduada e/ou
corrida;

b) Execucao de Revestimento em C.B.U.Q;

LOTEII -
a) Execucdo de sub-base e/ou base estabilizada; com ou sem mistura em solo brita, brita graduada e/ou
corrida;
b) Utiliza¢ao de geossintéticos em aterros sobre solos moles;

c) Execucgao de defensa metalica, 1 e/ou 2 laminas.

12.7.3 O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢ao de diretor, sécio ou integrar o quadro
permanente da empresa licitante, na condi¢do de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser
comprovada sua vinculagdo com a licitante, até a data da apresentacao dos documentos de habilitacao, por
meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagao de servigos, ficha de registro

de empregado ou contrato social, conforme o caso;

12.7.4 O contrato de prestacdo de servigos que se refira a obrigacao futura do profissional em responder
tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculagao a execugado integral da obra/servico objeto desta
licitagao;

12.7.5 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional
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devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substitui¢cao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa substitui¢ao, a qualificagao
técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital;

12.7.6 Sera admitido o somatorio de atestados para comprovagao da experiéncia anterior do Responsavel
Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execucdo de todos os servigos

discriminados;

12.7.3 No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional com responsavel técnico, ambas

serao inabilitadas.

12.8 Qualificacio Economico-Financeira

12.8.1 Certidao de Faléncia ou Recuperacao Judicial expedida pelo(s) Cartorio(s) Distribuidor(es) da sede da
proponente, emitida ha, no maximo, 90 (noventa) dias, quando outro prazo de validade nao estiver expresso

no documento.

12.8.2 Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, na forma da Lei, ja
exigiveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente,
contendo termo de abertura, encerramento e registro no orgdao competente, extraidos do livro didrio,
comprovando a boa situagao financeira da licitante, podendo ser atualizado por indices oficiais na hipotese de
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de sua apresentacdo, vedada a substituicao por Balancetes e

Balangos provisorios.

12.8.3 Para efeito da avaliagdo da capacidade econdmico-financeira dos Licitantes, conforme §1° e §5° do art.
31, da Lei n® 8.666/93, somente serao habilitados os licitantes que apresentarem no Balan¢o Patrimonial, os
seguintes indices: Indice de Liquidez Geral - ILG, Indice de Solvéncia Geral - ISG e Indice de Liquidez
Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um) e Indice de Endividamento Geral (IEG), igual ou inferior a 1,00

(um).

a) A Comissao Permanente de Licitagdo procederd com a conferéncia dos elementos constantes no

demonstrativo de capacidade financeira.

Tais indices serdo calculados como se segue:
ILG=(AC+RLP)/(PC+ELP)

ILC = (AC/PC)

ISG = AT/ (PC + ELP)

IE = (PC+ELP) /AT

Onde:

AT = Ativo total

AC = Ativo circulante

PC = Passivo circulante

ELP = Exigivel a longo prazo

RLP = Realizavel a longo prazo
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12.8.3.1 Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes deverdao comprovar patrimonio

liquido minimo para fins de habilitacdo, na forma dos §§ 2 ¢ e 3°, do artigo 31, da Lei n® 8.666/93;
Sendo, o Patriménio Liquido (PL), calculado como segue:
PL=AC+RLP+IF+IP-PC-ELP

Valores a serem transcritos do balango patrimonial e inseridos nas formulas:

AC = Ativo Circulante =R$
RLP = Realizavel a Longo Prazo =R$
IF = Imobilizado Financeiro =R$
IP = Imobilizado Permanente =R$
PC = Passivo Circulante =R$
ELP = Exigivel a Longo Prazo =R$

Obs.: Os valores constantes do balango a que se referem nas alineas anteriores poderao ser corrigidos pelo
Indice Geral de Precos da Fundacio Getulio Vargas (IGP/FGV) para fins de calculos dos indices econdmicos

financeiros.

12.8.3.2 No caso de consorcio, sera admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporgao de

sua respectiva participagao, para fins de calculo dos indices financeiros.

12.8.4 No caso de empresa recém-constituida que ainda nao tenha encerrado seu primeiro exercicio social, o
que deverd ser devidamente comprovado, serd apresentado, excepcionalmente, em substitui¢ao ao balango
patrimonial e demonstragdes contdbeis, o Balango e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao
periodo compreendido entre o inicio de suas atividades e o més anterior a data de apresentacdo dos

documentos de qualificagao econdmico-financeira para fins de habilitagdo no certame.

12.8.5 Prova de possuir capital social ou patrimonio liquido, registrados, nao inferior a 10% do valor or¢ado
apresentado pelo Municipio de Presidente Kennedy/ES.

a) As empresas que possuirem capital social ou patrimoénio liquido inferior a 10% do valor or¢ado pelo
Municipio de Presidente Kennedy/ES poderao, ainda, comprovar a qualificagdo econdmico-financeira acima
mencionada através da apresentacao de Garantia de 1% do valor or¢ado pela Administragao, podendo optar
por uma das modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93, tudo em conformidade com o art. 31,
III e § 2°, do mesmo diploma legal.

12.8.5.1 Se tratando de consoércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para o licitante individual, admitindo-se, porém, o somatdrio dos valores de cada consorciado, na

proporcao de sua respectiva participacao.

12.8.5.2 O acréscimo acima mencionado nao serd exigido para os consorcios compostos, em sua totalidade,

por microempresas e/ou empresas de pequeno porte assim definidas pela Lei Complementar n® 123/2006.

12.8.6 Em se tratando de consorcio, para fazer prova de qualificagdo econdmico-financeira, cada consorciando
devera apresentar suas demonstragoes financeiras. Da mesma forma, cada consorciando devera apresentar a

Certidao de Faléncia ou Recuperagao Judicial.
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12.8.7 As exigéncias contidas neste item podem ser comprovada por meio de registro na junta comercial

respectiva ou por intermédio do SPED - Sistema Publico de Escrituragao Digital.

12.8.8 O Balango Patrimonial ASSINADO DIGITALMENTE, para fins de autenticacdo, podera conter a

pagina de assinatura eletronica, bem como o seu respectivo coédigo de verificagdo, de modo que a Comissao

consiga visualiza-lo e valida-lo.

12.8.8.1 A Comissao podera prover diligéncia a fim de validar/autenticar o Balango Patrimonial.

12.9 Da Comprovaciao da Condicao de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, somente no uso do

direito a preferéncia.

12.9.1 O licitante que invocar a condigao de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006, devera apresentar
junto 8 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO no Envelope n® 02, os seguintes documentos:

a) Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, que nao esta inserida nas excludentes hipoteses
previstas nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/06, conforme ANEXO VI - Modelo de
Declaragao Empresa de Pequeno Porte; e

b) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgio competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis
(Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio), conforme o caso, do local onde a pessoa
juridica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condicao de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006; ou

c) Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacdo, regido pela Lei Complementar n®

123/2006: Comprovante de opgao pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda.

12.9.2 As Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverao apresentar toda a
documentacao exigida para fins de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

restricao.

12.9.3 Em havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal por Empresa de Pequeno Porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, na forma estabelecida pelo
§ 1° do art. 43 da Lei Complementar n® 147/2014.

12.9.4 A nao regularizagao da documentacao de regularidade fiscal, no prazo previsto acima, implicara na
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, procedendo-se a

convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

12.10 Disposicdes gerais relativas a Documentacao Habilitatoria

12.10.1 Para efeito de apresentacao dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados, nao
serdo aceitos quaisquer protocolos ou "solicitagao de documento" em substitui¢ao aos documentos requeridos
neste Edital.
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12.10.2 Nao serdo aceitos documentos com prazos de validade vencidos. Caso as certidoes expedidas pelas
Fazendas Estadual e Municipal nao tragam consignados os respectivos prazos de validade, a administragao
aceitara como validos, no maximo, os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e no Municipio de

Presidente Kennedy, 90 (noventa) e 30 (trinta) dias, respectivamente.

12.10.3 As licitantes estdao sujeitas as consequéncias estabelecidas na Legislacdo, caso nao atendam ao
declarado em sua proposta, apds a diligéncia ou vistoria efetuada pela Comissdo, nos casos em que essa se

fizer necessaria.

13 DOS RECURSOS

13.1 Haverd fase recursal tinica, apds o término da fase de habilitacao.

13.2 Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da habilitacao
deverao manifestar imediatamente, apds o término de cada sessdo, a sua intengdo de recorrer, sob pena de

preclusao.

13.3 As razdes dos recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir

da data da intimagdo ou da lavratura da ata, conforme o caso.

134 O prazo para apresentagio de contrarrazdoes sera de 05 (cinco) dias tuteis e comegara

imediatamente apds o encerramento do prazo recursal.
13.5 E assegurado aos licitantes obter vista dos elementos dos autos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.6 O recurso administrativo devera ser interposto ao Presidente da Comissao e protocolizado no Setor de

Protocolo Geral, em dia 1itil, de 8 as 17 horas.

13.6.1 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, que apreciard sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisao no prazo de cinco dias
lteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao do recurso
ser proferida dentro do prazo de cinco dias tteis, contado do seu recebimento, sob pena de apuracao de

responsabilidade.

13.7 O acolhimento de recurso implicara invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14 DA ADJUDICACAO HOMOLOGACAO
14.1 Superada a fase recursal relativa ao julgamento final do certame, o procedimento licitatério sera
submetido a Secretaria Municipal de Obras e Habitagao, que homologara a Licitagdo e adjudicara o objeto a

empresa vencedora do certame.

14.2 E reservado a4 Administragio Publica, por despacho fundamentado, revogar a licitagio por razio de
interesse publico decorrente de fato superveniente ou anular o procedimento, total ou parcial, em razao de

ilegalidade ocorrido em seu curso, sem qualquer indenizacao a licitante vencedora.
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15 DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTA(;AO DE SERVICOS
15.1 Local: Descrito no item 1.1.

15.2 Prazo de execugdo: Os servigos contratados, de cada LOTE, deverao ser iniciados em até 5 (cinco) dias
uteis a partir da assinatura da Ordem de Servico e deverao ser concluidos em 365 (TREZENTOS E

SESSENTA E CINCO) dias, contados a partir de suas respectivas emissoes.
15.3 Prazo de Vigéncia Contratual: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) dias.

15.4 As demais condi¢des de execucdao constam no Projeto Basico - ANEXO I e na Minuta do Contrato -
ANEXO XII, que integram o presente Edital.

16 DO PAGAMENTO

16.1 Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao ao orgao licitante dos documentos habeis de
cobranga, nos termos e condi¢des estabelecidas na minuta do Contrato que representa o ANEXO XII -
MINUTA DO CONTRATO deste Edital.

17 DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
17.1 Os Pregos propostos serdo reajustados nos termos da férmula a seguir indicada, na forma da legislagao
vigente, quando decorridos 12 meses da assinatura do contrato, considerando a data da apresentacao da

proposta.

17.2 A férmula para o cdlculo do reajustamento sera:
R=I1-Iox V
Io

Em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

Io = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no or¢amento) do més da data
da apresentacao da proposta.

I1 = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no orgamento) referente ao més
que a contratada fard jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado

17.3 Compete a Contratada a iniciativa da solicitacdo do reajuste e a apresentacao do seu célculo, a ser

aprovado pelo Contratante.

17.4 O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8%, da Lei

Federal n® 8.666/93, dispensada a andlise prévia pela Procuradoria Geral do Municipio.

17.5 Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que nao forem requeridos formalmente durante a vigéncia

do contrato serdo considerados renunciados.
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18 DAS CONDICOES GERAIS E ASSINATURA DO CONTRATO
18.1 Apds a homologacdao do resultado da licitacdo e a adjudicagdo do objeto licitado pela Autoridade

Competente, a licitante serd convocada para assinar o Contrato, o que devera fazé-lo no prazo de 05 (cinco)

dias, corridos, contados da data de recebimento da convocacao, assinar o contrato.

18.1.1 O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado por escrito durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura,
nos termos do Art. 64, do § 1° da Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes.

18.1.2 A recusa do adjudicatario em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, implicard nas sangdes

previstas neste edital.

18.1.3 E facultado a Administragao Publica, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigoes estabelecidos:

a) revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagoes previstas na Lei n® 8.666, de 21 de junho de

1993, e nesta Lei; ou

b) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas

condig¢des ofertadas pelo licitante vencedor e:

c) Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos da alinea "b" acima mencionada, a
administragao publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragao do contrato nas condig¢des ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratac¢do, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento

convocatorio.
19 DAS GARANTIAS DA CONTRATACAO

19.1 Da Garantia do Contrato
19.1.1 Para garantia do fiel cumprimento das suas obriga¢des contratuais, a CONTRATADA devera

depositar, a titulo de caugdo inicial para garantia da execugdo do Contrato a importancia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor contratual, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da
assinatura do contrato, em uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56 da Lei n® 8.666/93 e

suas alteracoes.

19.1.2 A Contratada devera efetuar os seguintes seguros:
19.1.2.1 Risco de Engenharia - Cobertura de danos materiais a obra; danos causados
por intempéries; danos em consequéncia de erro de projeto; remocao de entulho do local e despesas

extraordinarias;

19.1.2.2 Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, instalacao
quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra propriedade privada ou de propriedade

publica, a imdveis e a terceiros;
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19.1.2.3 Incéndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos a execug¢ao, acompanhamento e
fiscalizagao da obra, tais como, materiais, equipamentos,
instalagdes, veiculo automotor de vias terrestres quer de propriedade da Contratada,

da Contratante ou de outra propriedade privada ou publica.

19.2.3 A Contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho, publicadas pela Portaria n®
3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a prote¢ao dos trabalhadores e
pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de

uniformizados, portem permanentemente equipamentos de protecao individual.
19.2.4 Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

19.2.5 Todos os entulhos e produtos de demoli¢ao deverao ser retirados pela Contratada e ser depositados em
bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela municipalidade, devendo o seu endereco e

trajeto ser comunicado a Contratante.

1926 A Contratada deverd manter em condi¢des de perfeita higiene e guarda todos os

ambientes e espagos da obra, bem como sua limpeza.

19.3 Da Garantia Adicional
19.3.1 A garantia adicional prevista no art. 48, §2°, da Lei n® 8.666/93, devera ser apresentada pela licitante nas

situacdes em que o valor global da proposta vencedora seja inferior a 80% do menor valor entre:
a) Média aritimética dos valores propostos superiores a 50% do valor or¢ado pela Administragao;

b) Valor orcado pela Administracao. A garantia adicional devera ser a diferenca entre o valor resultante do

art. 48, §1° da Lei de LicitagOes, e o valor da proposta.

20 DA EXECUCAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA

20.1 Do inicio das obras e/ou servi¢os de engenharia:

20.1.1 Devera ser informado o nome do Engenheiro Responsavel Técnico, CPF, CREA, ART, endereco e
telefone de contato. Entende-se como Engenheiro Responsavel Técnico aquele que estara presente de forma
continua no empreendimento para atendimento a qualquer solicitagdo da Fiscalizagao e ainda registrara

todas as informacgdes didrias relativas ao empreendimento (Assinatura no Diario de Obras).

20.1.2A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos das Etapas de Obras fica condicionada a:

a) Aprovagao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA), para cada etapa de Obras;

b) Aprovacao do Plano de Controle e Gestao de Qualidade (PCGQ), para cada etapa de Obras;

c) Aprovagao do Planejamento da Obra, conforme item "Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra",
paracada etapa de Obras;

d) Apresentacao das licengas e/ou autorizagdes ambientais necessarias, quando couber, para cada etapa de
Obras.

20.1.3 As ORDENS DE SERVICO deverio ser NUMERADAS e conter no MINIMO:
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a) SERVICO A SER EXECUTADOQO, sua especificac¢ao, local, posi¢ao, quantidade e prazo de execugao (ou data

para inicio e fim do servigo);

b) Assinatura do Engenheiro Responsavel Técnico pela execugao do servigo.

Observacao:
1) As Ordens de Servico do Contrato e da execucao das Obras deverao ser emitidas em 3 vias, sendo a 12 VIA
da CONTRATADA, a2? VIA da FISCALIZACAO e a 32 VIA da Pasta do Contrato;

2) O prazo contratual inicia-se quando da emissao da Ordem de Servigo do Contrato.

20.2 Orientacgoes para execuc¢ao das obras e/ou servicos de engenharia:

20.2.1 Cabera exclusivamente a Contratada, a responsabilidade pelo uso de materiais, equipamentos,

dispositivos ou processos patenteados, empregados ou incorporados a todas as fases do empreendimento.

20.2.2 A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de ocorréncias (Didrio de Obra) em 2

vias, mantendo-opermanentemente atualizado no local desde o seu inicio (primeiro dia).

20.2.3 Os materiais empregados e os métodos executivos deverao obedecer aos padrdes de qualidade das
normas brasileiras e/ou as especificagdes técnicas dos projetos, bem como especificagdes e métodos de

ensaio vigentes.

20.2.4 Qualquer modificagdo ou substituigdo posterior nos projetos ou especificacdes devera receber

aprovacao prévia dos autores do Projeto e da Contratante.

20.2.5 Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretagdo do projeto e demais documentos técnicos, a
Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias entre especificagdes e desenhos prevalecerao

os documentosdeterminados pela Contratante.

20.2.6 A Contratante caberd a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as especifica¢des, planta ou

quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servigos contratados.

20.2.7 A Contratada se responsabilizard pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material que der

entrada e que for utilizado na obra.

20.2.8 A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servigos ou materiais deverd apresentar a
Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverao ser mantidas na obra como parametros para eventuais

comparacgoes.

20.2.9 Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverao ser retirados imediatamente da obra,

mantendo-se tdo somente uma amostra com a indicac¢ao de "impugnado".

20.2.10 Sera responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de qualquer produto

impugnado pela Contratante.
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20.2.11 Quaisquer instala¢des ou ligagdes provisorias deverao ser removidas pela Contratada.

20.2.12 A Contratada fica obrigada pelo periodo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de lavratura do
"Termo de Recebimento Definitivo de Obras", a reparar, as suas expensas, qualquer dano, quando decorrente

de falha técnica comprovada na realizagao dos servigos objeto deste contrato.

20.2.13 Sempre que necessario e a pedido da Fiscalizagao, fica a Contratada obrigada a apresentar os relatorios

de ensaios do controle tecnologico dos servigos.
20.2.14 A presenca da Fiscalizagao da Prefeitura na Obra nao Exime de Responsabilidade a Contratada.

20.2.15 Em caso de conflito entre as Normas do DNIT ou outras apresentadas pela Contratada e as da ABNT,

prevalecerdo as prescri¢desdas Normas da ABNT.

20.2.16 Sempre que o Contrato se referir aos padroes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢des da ultima edi¢do ou

revisao dos padroes e normas relevantes em vigor.

20.2.17 A Execucao das Obras deverad seguir as diretrizes do Projeto Executivo de Engenharia, da Fiscalizacao
da Prefeitura, das concessiondrias de servigos publicos e demais 6rgaos, inclusive municipal, assegurando sua

viabilidade técnica.

20.2.18 As obras deverao ser executadas de acordo com os Executivos. A contratada providenciara a
execucao e instalacao de placa indicativa do empreendimento, nos padroes da Prefeitura, a qual devera ser
fixada em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servicos, além daquelas obrigatdrias pela
legislacdo vigente. O servico de instalacdo das placas, incluso material, serd remunerado quando da

remuneracao da instalagdao do canteiro de obras.

20.2.19 No intuito de minimizar os impactos negativos ao trafego e as atividades econdmicas do trecho,
causados pela execucao das obras, deverdo ser elaborados estudos e projetos especificos de desvio de
trafego. O projeto devera indicar todos os elementos que deverdo ser empregados, inclusive os relativos a

seguranca, e que deverao seguir as especificagdes e recomendacdes pela Prefeitura.

20.2.20 A seguir sao apresentadas informagdes minimas dos principais itens, mas nao se limitando a estes,

que deverao compor os Projetos, Obras e Servigos:

20.2.20.1 Mobilizacao, Instalacao e Desmobilizacao do Canteiro de Obras
20.2.20.1.1 Para instalagdo de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localiza¢dao, de maneira que
se estabeleca uma logistica eficaz para as instalagdes provisdrias, instalagdes de seguranga, sistema de

movimentagdo, icamento de pecas e armazenamento de materiais.

20.2.20.1.2 O planejamento do layout envolve a definicdo do arranjo fisico de trabalhadores, materiais,
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equipamentos, areas de trabalho e de estocagem.

20.2.20.1.3 Para a execugdo das instalagdes provisorias, deve-se realizar a andlise e o aproveitamento do
relevo natural do terreno, de modo a minimizar os impactos resultantes da instalacao. Essa escolha
repercutird na fase de desmobilizagao e desativagao do canteiro de obras, minimizando agdes de recuperagao

de areas degradadas.

20.2.20.1.4 Para a efetiva implantagao de canteiros de obras, a documentagao legal referente ao uso e
ocupacao da area escolhida deverd estar vigente e permanentemente na area do canteiro de obras, para

possiveis fiscalizag¢des futuras.

20.2.20.1.5 A empresa contratada deverd instalar e manter, sem O6nus para a Prefeitura, em cada canteiro de
obras, um escritdrio e 0os meios necessarios a execugao da fiscalizacao e medigao dos servigos por parte da

Prefeitura com area minima de50 ma2.

20.2.20.1.6 O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de responsabilidade do
empreiteiro, o qual deve adotar nimeros compativeis para atendimento ao cronograma da obra e execucao
dos servigos dentro das boas técnicas de Engenharia e especificagdes técnicas e de projeto. Deve considerar,
portanto, a produtividade de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja plenamente

atendido.

20.2.20.1.7 Os setores técnicos, administrativos, financeiros e de coordenac¢dao dos trabalhos deverao estar
envolvidos desde o inicio da obra. Assim sendo, na instalacdao do canteiro de obras deverao ser consideradas
estruturas compativeis para o trabalho de todos os profissionais desses setores, seguindo as recomendagoes

da NR 18 - Seguranca no Trabalho naConstrugao Civil, e demais normas aplicaveis.

20.2.20.1.8 O canteiro de obras deverd ser construido junto ao empreendimento de forma a dar o apoio

necessario aos servigos e que seja dotado de instalagdes em contéineres cercados com tapume.

20.2.20.1.9 Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalacdo da administragao, se¢ao técnica,
patio de maquinas, refeitorio, instalagdes sanitdrias e vigilancia, instalagdes industriais, dentre outros

cabiveis.

20.2.20.1.10 Ressalta-se que a melhor forma de se promover a instalacdo do canteiro cabe exclusivamente a
empreiteira, além das Licengas ambientais e/ou autorizagdes a que as instalagOes e canteiros estdo sujeitas pela

legislacao pertinente.

20.2.20.1.11 Deverao permanecer no local das instalagdes e/ou escritorios, com facil acesso a Fiscalizagao da
Prefeitura, e de outros érgaos de controle interno ou externo, as licengas ambientais e/ou autorizagdes a que

as instalag¢Oes, funciondrios e a obra estao sujeitas pela legislacao vigente.

20.2.20.1.12 O canteiro de obras é uma obrigagao com finalidade de meio para execugao das obras e servigos.
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21 DA FISCALIZACAO, MEDICAO E PAGAMENTOS
21.1 A forma de fiscalizagdo, medigao e o pagamento constam no Projeto Basico - ANEXO I, bem como na
Minuta do Termo de Contrato - ANEXO XII, partes integrantes deste edital.

22 DO REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO
22.1 Em caso de desequilibrio da equagao econdmico-financeira, serdo adotados os critérios de revisao como

forma de restabelecer as condigOes originariamente pactuadas, conforme o caso.

22.2 A revisao podera ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da proposta e que implique
diretamente em majora¢do ou minoragao de seus encargos, devendo a Contratada apresentar a memoria de

calculo.

22.3 Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
carater possibilite a parte interessada a sua aferigao ao tempo da formulagao/aceitacdo da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos na hipdtese de

reajustamento.

22.4 Nao sera concedido a revisdao quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da proposta
definitiva ou apos a finalizacdo da vigéncia do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteragao do regime juridico-tributdrio da contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente determinacao

legal.

23 DAS OBRIGACOES DAS PARTES
22.1 As obrigagdes contratuais constam no Projeto Basico - ANEXO I e na Minuta do Termo de Contrato -
ANEXO XII partes integrantes deste edital.

24 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
24.1 As sangdes administrativas constam no Projeto Basico - ANEXO I e na Minuta do Termo de Contrato -
ANEXO XII partes integrantes deste edital.

25 DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA E DA ALOCACAO DE RISCO
25.1 O planejamento, monitoramento, controle da obra e alocacdo de risco constam no Projeto Basico -
ANEXO I parte integrante deste edital.
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26 DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
26.1 A Contratada devera atender integralmente aos requisitos minimos de Meio Ambiente, estabelecidos

pelas Normas Regulamentadoras, Convengdes, Decretos e Instrugdes, bem como da Legislagdo Municipal,
Estadual e Federal, Normas Internas da Prefeitura e exigéncias especificas de possiveis organismos

financiadores do empreendimento, conforme escopo do Contrato.

26.2 Sera de responsabilidade da Contratada a obtencao e a titularidade do licenciamento ambiental da obra,
incluindo as licengas prévia e de instalacdo. Cabera ainda a contratada a obtencdo e titularidade do
licenciamento ambiental das dreas de apoio necessarias a execucao da obra, tais como empréstimos, jazidas,

areas de bota-fora, canteiros de obras, etc., em tempo habil, em acordo com o cronograma.

26.3 A Contratada devera recuperar todas dreas impactadas pelo empreendimento, em conformidade com as

normas e legislacoes existentes no DER-ES e DNIT.

26.4 Durante a execugao das obras e consequente implementac¢ao da protegao ambiental deve-se obedecer as
condicionantes da Licenca de Instalagio a ser emitida pelo Orgao Ambiental competente e os procedimentos
da ISA-07 - Instrugdes de Servigos Ambientais: Impactos da Fase Obras Rodovidrias - causas, mitigagao e
eliminacao e o correto manejo ambiental que consta em cada especificacdo de servico do DNIT, bem como a
IS/DG n® 3 de 04/02/2011 também do DNIT.

26.5 A Contratada, além de atender as Condicionantes das licengas que se fizerem necessarias, devera tomar
algumas medidas de cuidados ambientais, tais como:

a) Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados;

b) Executar a limpeza total do canteiro apds a conclusao das obras, particularmente das dreas usadas para
estoquede materiais;

c) Os materiais oriundos de demoli¢ao de tubos de ferro fundido (drenagem), revestimento asfaltico e
concretoarmado deverao ter destinagao adequada, de acordo o estabelecido na legislagao vigente;

d) Os residuos e efluentes do canteiro de obras e afins, também deverdo ter destinagao adequada atendendo a

legislagao pertinente em vigor.

26.6 Escolha de Materiais
26.6.1 A Contratada deverd, sempre que possivel, dar prioridade ao uso de materiais que apresentem menor

risco de impacto ao meio ambiente.

26.6.2 Sao recomendados materiais que apresentem a viabilidade de reaproveitamento e/ou reciclagem,
minimizando o volume de residuos a serem encaminhados para aterros. O reaproveitamento de materiais s

devera ser realizado se o material estiver em boas condi¢des de uso e ndo apresentar risco.

26.6.3 Além disso, deve-se atentar a nao utilizagao de materiais proibidos pela legislagao brasileira, como o

amianto e asbesto de acordo com o previsto pela Lei n® 9.055 de 01 de junho de 1995.

26.7 Organizac¢ao de Canteiros de Obras
26.7.1 Deverdao ser realizadas ao longo do processo construtivo atividades que garantam o bom

funcionamento dos canteiros de obras e instalagdes provisdrias, como por exemplo:

Page 30 of 30



seiura Muy,
i %
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

Presidente Kenn‘ed;'

a) Controle das condicOes sanitarias do canteiro;

b) Constante observagao da qualidade da agua potavel fornecida aos colaboradores, bem como a higienizagao
periodica de bebedouros (evidenciada através de planilhas contendo a data da altima higienizacgao);

c) Remogao de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente identificadas e
sinalizadas de acordo com a classificagdo do residuo, destinar posteriormente os residuos para cooperativas
ou empresas querealizem a reciclagem;

d) Realizar a separagao de residuos perigosos, de acordo com as legislagdes vigentes e encaminhar para
empresasespecializadas em seu tratamento e disposigao final;

e) Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as normas de seguranca
vigentes;

f) Instalar dispositivos de prevencao e sinalizacao de incéndios adequados, bem como rotas de fuga e saidas de

emergéncia. Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilizagao desses dispositivos.

26.8 Controle de Materiais Toxicos, Perigosos e Inflamaveis na Obra
26.8.1 Segundo a NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, item 18.24 -

Armazenagem eestocagem de materiais:

"18.24.7 - Os materiais toxicos, corrosivos, inflamdveis ou explosivos devem ser armazenados em locais
isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas

devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.”

26.8.2 A Contratada devera estabelecer procedimentos quanto ao armazenamento e manipulagao desses
materiais, conforme as instrugdes fornecidas por normas técnicas de érgaos regulamentadores e do préprio
fabricante. Estes procedimentos deverao levar em consideragao os seguintes itens:

a) Definicdo de areas de estocagem impermeaveis para produtos toxicos e perigosos, corretamente
dimensionadase capazes de reter eventuais vazamentos (combustiveis, aditivos, tintas, solventes, etc.);

b) Armazenamento de todo material potencialmente poluidor devera ser afastado

c) De eventuais cursos d'aguas existentes no terreno ou fronteirigos;

d) Solicitagdo, junto aos fornecedores, das fichas técnicas de produtos considerados perigosos e de suas
condigOes especificas de armazenamento. Estocar os materiais de forma que as etiquetas fiquem visiveis,
tomando especial cuidado com os produtos perigosos;

e) Remocao de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente identificadas e
sinalizadas de acordo com a classificagao do residuo, destinar posteriormente os residuos para cooperativas
ou empresas querealizem a reciclagem;

f) Realizar a separagao de residuos perigosos, de acordo com as legislagdes vigentes e encaminhar para
empresasespecializadas em seu tratamento e disposigao final;

g) Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as normas de seguranga
vigentes;

h) Instalar dispositivos de prevencao e sinalizacao de incéndios adequados, bem como rotas de fuga e saidas
deemergéncia. Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilizagao desses dispositivos;

i) Colocagao de extintores de incéndio adequados, devidamente carregados, dentro da validade, além de um

contrato de manuten¢ao com a empresa fornecedora;
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j) O local de armazenamento de materiais toxicos, perigosos e inflamdveis devera ser identificado no layout do
canteiro de obras, bem como no mapa de risco, a fim de demonstrar graficamente a todos os colaboradores os

principais riscos presentes em diferentes pontos do canteiro de obras.

26.8.3 A Contratada é responsavel por garantir que o transporte de materiais e residuos toxicos, perigosos e
inflamaveis seja executado de acordo com o estabelecido pela legislagio. E de extrema importancia que seja
definido pela mesma um controle periddico de vistorias nos caminhdes que realizarao o transporte desses
materiais e residuos. De maneira preventiva, essa vistoria poderd identificar falhas que resultariam em

acidentes e contaminagoes.

26.8.4 Especial atengao devera ser dada a fase de destinagao final de residuos solidos perigosos. A destinagao
final deve ser cuidadosamente planejada, de forma que nao sejam gerados impactos significativos no

ambiente.

26.8.5 A Contratada deverd realizar, além da qualificacdo prévia de prestadores de servigos, a constante
fiscalizagdo das documentacdes e das atividades executadas, garantindo que a destinacdo dos residuos

perigosos gerados pela obra seja realizada de acordo com os parametros legais.

26.9 Monitoramento e Gestao Ambiental

26.9.1 Os assuntos relacionados a questao ambiental tém sido abordados com muita énfase e relevancia nas
ultimas décadas devido ao aprimoramento de politicas publicas e da legislacdo ambiental vigente. Para a
promocao do desenvolvimento sustentavel e minimiza¢ao dos impactos gerados pelas obras de infraestrutura
urbana sob sua responsabilidade, a Prefeitura institui a criagdo de rotinas e procedimentos para agdes
ambientais, através da implantagdo de um sistema de gestdo, monitoramento e supervisao ambiental em seus

empreendimentos.

26.9.2 Estas rotinas e procedimentos incorporam especificagoes e medidas ambientais que abrangem
procedimentos construtivos, atendimento a legislagao ambiental e a licenga ambiental, controle do manejo
arboreo e paisagismo, protecao a fauna e a flora, instalacdo e operacao de areas de apoio e areas fontes de
materiais de construgdo, padroes de conduta para os operdrios das obras e servicos em relacdo ao meio
ambiente, a qualidade do trabalho ambiental realizado pelas contratadas e a verificagdo da implementagao

das medidas socioambientais.

26.9.3 Neste aspecto, cabe a Contratada executar as medidas de controle ambiental, sendo de
responsabilidade da Prefeitura atuar no papel de fiscalizagdao, verificando acompanhado da equipe de

supervisao ambiental a aplicacao das medidas propostas.

26.10 Analise de Aspectos e Impactos Ambientais por etapa de Obra e criacao de rotinas, procedimentos e
medidas de controle

26.10.1 Entende-se por aspecto ambiental o elemento das atividades, produtos ou servicos de uma
organizacao que possa interagir com o meio ambiente. Segundo a Resolugao CONAMA 01/86, considera-se
impacto ambiental qualquer alteracdo das propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do meio ambiente,

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
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indiretamente afetam:

a) A saude, a seguranca e o bem-estar da populagao;

b) As atividades sociais e econdmicas;

c) A biota;

d) As condigOes estéticas e sanitarias do meio ambiente;

e) A qualidade dos recursos ambientais.

26.10.2 Para que seja possivel a implantacao de um sistema de gestdao, monitoramento e supervisao ambiental
na execugao de obras e servicos, é necessario realizar na fase preliminar do empreendimento, logo na fase de

planejamento, o levantamento de aspectos e impactos ambientais por etapa de obra.

26.10.3 A partir deste levantamento, a Contratada devera criar rotinas, procedimentos e medidas de controle,
acompanhado da Prefeitura, compondo assim o Programa de Monitoramento e Supervisao Ambiental, a fim
de minimizar os impactos ambientais causados pelo empreendimento, que deverdo ser aplicadas no decorrer

das obras.

26.10.4 O Programa de Monitoramento e Supervisao Ambiental visa subsidiar a Prefeitura na implementagao
dos demais Programas Ambientais de Controle Ambiental, incluindo, ainda, os Programas que apresentam
natureza institucional, e contam com vinculagdo indireta na execugdo das obras, expressa tanto na
implantacdo de medidas estruturais no projeto (caso dos Programas de Protecdo a Fauna e Flora, de
Transporte de Produtos Perigosos), quanto em agdes que podem interferir com o cronograma de obras (caso

dos Programas de Desapropriacao/Reassentamentos, de Prote¢ao ao Patrimonio Arqueoldgico, etc.).

26.10.5 As agdes de Monitoramento e Supervisdao Ambiental dar-se-d0 em estrita observancia a legislagao
ambiental aplicavel, de qualquer nivel (federal, estadual e municipal), em consonancia com os cronogramas,
acordos e condigOes estabelecidas durante o processo de licenciamento ambiental, buscando, ainda, garantir o

cumprimento do cronograma de obras estabelecido na licitagao.

26.10.6 A viabilizagao deste Programa apoia-se na permanente verificagao da conformidade ambiental das
acOes inerentes a execucao das obras, conforme requisitos constantes nos Projetos de Engenharia e das
exigéncias impostas no licenciamento ambiental do empreendimento, bem como, na constituigio de um

sistema de informagdes, que constituira a base de dados da Prefeitura.

26.10.7 O sistema de informagdes sera estruturado para manter a memoria do empreendimento e permitir a
visdo do conjunto dos indicadores ambientais antes e depois das obras; para controlar o atendimento as
exigéncias dos licenciamentos e autorizagles especificas emitidas pelos 6rgaos ambientais e demais érgaos
competentes; para favorecer a andlise dos registros de ocorréncias tanto positivas, quanto irregulares; para

subsidiar providéncias da Prefeitura diante de "nao conformidades" ambientais.

26.10.8 As agOes pertinentes ao monitoramento e supervisao ambiental, podem ser englobadas nos seguintes
componentes basicos:
a) Efetuar o controle ambiental sistematico das obras e dos Programas Ambientais com o objetivo de atender a

legislacao ambiental vigente, assim como, as exigéncias do 6rgao ambiental e dos demais 6rgaos competentes
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envolvidos;

b) Executar supervisao de todas as atividades ambientais, contratadas, desenvolvidas na area de influéncia
direta do empreendimento;

c) Inventariar e avaliar periodicamente seus efeitos e resultados em funcao dos padrdoes ambientais
estabelecidos epropor, quando necessario, alteragdes, complementagdes, ou novas ag¢des e atividades;

d) Promover a supervisdao ambiental de todas as fases do empreendimento, desde sua implantagao até o inicio

de operagao, atestando a conformidade ambiental dos servicos realizados.

26.11 Educacao Ambiental de Colaboradores
26.11.1 A Contratada deverd estruturar um Programa de Educacdo Ambiental, contemplando todas as ag¢des
tomadas para disseminag¢do da tematica ambiental em obras, bem como a promogao de a¢des voltadas para a

preservagao do meioambiente do trabalho e minimizag¢ao dos impactos gerados pelo empreendimento.

26.11.2 A abordagem da tematica ambiental devera ser realizada através de palestras, dinamicas e
treinamentos, envolvendo todos os colaboradores da obra. Os temas escolhidos deverdo estar relacionados as
atividades desenvolvidas pela Contratada na obra, possibilitando aos colaboradores o desenvolvimento

pratico dos temas previamente abordados.

26.12 Diretrizes para o controle de processos erosivos e de sedimentacao
26.12.1 A Contratada deverd adotar medidas de prevencao, durante todo o projeto, para o controle de erosao e
sedimentac¢do tanto das redes pluviais como de corpos hidricos que poderao sofrer alteragdes e impactos

durante o processo construtivo.

26.12.2 Esses impactos ndo serdo repercutidos apenas na Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento,

mas também em dreas de apoio secundarias (aterros, bota-foras, pedreiras e concreteiras).

26.13 Diretrizes para o gerenciamento de residuos da Constru¢ao Civil
26.13.1 A Contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil. Esse
plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser mantido sempre atualizado, contemplando os

diversos tipos de residuos que sao gerados ao decorrer das obras.

26.13.2 O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter como intuito criar normativas quanto a
classificagao, triagem, acondicionamento, transporte e destinagao final dos residuos gerados pela Contratada,
contemplando, no minimo:

a) A caracterizacao qualitativa e quantitativa dos residuos gerados na obra, segundo a legislacao vigente;

b) Segregacao correta dos residuos, segundo classificagdes legais;

¢) Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo especificagdes técnicas de
cada material;

d) Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capacitadas para realizar essa
atividade;

e) Alternativas para a destinacdo final de residuos, através de empresas responsdveis e devidamente

autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a atender a legislacao.
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26.14 Diretrizes para o descarte de Efluentes Liquidos

26.14.1 O descarte de efluentes liquidos gerados pelo processo de construgao deve ser monitorado pela
Contratada, de forma que os compostos contaminantes nao sejam descartados no meio ambiente em niveis
nao permitidos pela legislacao brasileira. O Programa de Gestao de Efluentes devera conter:

a) Identificacao das atividades geradoras de efluentes quimicos;

b) Caracterizagao dos efluentes, quanto a sua composigao;

c) Laudos comprobatorios, identificando resultados de andlises;

d) Descrigao de dispositivos utilizados para a contengao e armazenamento dos efluentes gerados;

e) Descricao de procedimentos adotados para a realizagao de pré- tratamentos especificos;

f) Comprovantes de destinagao de efluentes liquidos;

g) O monitoramento e gestao de efluentes liquidos deverao ser feitos de forma a manter a integridade do meio,
minimizando os impactos gerados pela obra, além de adequar a Contratada a conformidade com o previsto

pela legislacao.

26.15 Diretrizes para o controle de material particulado, gases e ruidos

26.15.1 A Contratada devera criar o Plano de Controle de Material Particulado, Gases e Ruidos a fim de
minimizar os impactos causados pelo material particulado em suspensao que ¢ gerado em todo o periodo de
obras, além de gases e ruidos, provenientes das atividades construtivas. Este plano devera ser elaborado de
forma a integrar o Plano de Redugao doDesconforto do Entorno, tendo as seguintes diretrizes:

a) Realizagao do monitoramento de atividades geradoras de material particulado, gases e ruidos;

b) Realizagao de medidas preventivas e corretivas, como umectagao do solo;

c) Realizacao das avaliacOes e diagndstico de ruidos, medicdao (quando necessario), e posterior criagdo das
medidasde controle;

d) Realizacao de avaliagdes e diagndstico de gases, a fim de identificar a presenca de VOCs (Compostos
Organicos Volateis) em solos, galerias de aguas pluviais, esgoto, entre outros. Em casos de atividades de
remocao dessas interferéncias deve ser realizada uma andlise detalhada e rigorosa a fim de impedir acidentes
ocupacionais;

e) Realizacdo de monitoramento e controle de emissdes atmosféricas, geradas por equipamentos proprios da

Contratada e por caminhodes de prestadores de servigo.

26.16 Diretrizes para a reducao do desconforto do entorno na fase de obras

26.16.1 A Contratada devera criar, para a Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento, um Plano
para a Redugdo do Desconforto do Entorno, que contemple, pelo menos:

a) A definicao de medidas preventivas para o ndo carreamento de sedimentos, poeiras e material particulado
parao entorno;

b) Andlise do ruido gerado pelas atividades da obra e criagao de medidas de controle;

¢) Implantacdo de sistema de informagao aos moradores da regido, quanto aos dias de atividades que
apresentem maiores incomodos. (Ex: demoli¢des, concretagens, execugao de estacas, entre outros). O sistema
de informacgao podera ser feito através de placas de sinalizagdo, banners, panfletos, etc, de modo a informar
com antecedéncia aosmoradores sobre possiveis transtornos;

d) Estabelecer um elo de comunica¢gdo com a vizinhanga, (via e-mail, por exemplo), para criar o

desenvolvimento, bem como o acompanhamento, das metodologias que auxiliem na redugao de incomodos.
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26.17 Diretrizes para supressao de vegetacao

26.17.1 Em obras onde ha necessidade de atividades de manejo arbdreo, devem ser seguidas as exigéncias
explicitas no TCA (Termo de Compromisso Ambiental) de cada obra e nas condicionantes ambientais
estabelecidas nas autorizagoes de supressao vegetal, no que se diz respeito aos procedimentos que devem ser

adotados em transplantes, cortes e plantios.

26.17.2 A Contratada devera garantir pleno atendimento a essas exigéncias, visto que seu descumprimento
resultard em penaliza¢Oes e multas, e para executar essa atividade devera apresentar:

a) Os procedimentos de trabalho adotados, que devem estar de acordo com as exigéncias do TCA;

b) O cronograma das atividades de manejo arboreo;

¢) O cronograma atualizado mensalmente evidenciando os servigos ja executados;

d) Relatério fotografico de acompanhamento das atividades executadas, conforme o cronograma mencionado
anteriormente. Este relatério deverd estar em acordo com o Projeto de Compensacao Ambiental, ou seja,

deverao serevidenciados a numeragao e nome das espécies manejadas (corte ou transplante).

26.17.3 A documentacdo de transporte e destinacdo de residuos vegetais de espécies nativas devera ser

comprovada atravésdo Documento de Origem Florestal (DOF).

26.18 Diretrizes para implantacao de programas ambientais

26.18.1 Os programas ambientais institucionais compreendem ag¢des que ndo guardam nenhuma identificagao
direta ou imediata com o processo construtivo e operacional em si e que tém o objetivo de resguardar o meio
ambiente de forma mais ampla, dos efeitos induzidos ou restrigdes que eventualmente possam advir em

decorréncia da execugao do empreendimento.

26.18.2 Estas agoes podem interferir nas solugdes de projeto de engenharia ou na programacao de obras, como
€ o caso das desapropriacdes de imoveis, reassentamento populacional, preservacdo do patrimonio

arqueoldgico ou outros programas ambientais institucionais do licenciamento ambiental.

27 DAS SUPRESSOES E ACRESCIMOS

27.1 A Contratada obrigar-se-a a aceitar, nas mesmas condi¢es estabelecidas neste Edital, os acréscimos e/ou
supressoes que se fizerem necessarios, nos servigos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

contratado atualizado, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/1993 e suas alteragdes.

27.2 Os acréscimos e/ou supressdes nao poderao exceder os limites acima mencionados, salvo as supressoes
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes, com base no art. 65, § 2°, da Lei n° 8.666/1993 e

suas alteracoes.

27.3 As supressdes e/ou acréscimos referenciados serdao considerados formalizados mediante aditamento

contratual,a ser emitido pelo Municipio de Presidente Kennedy, devidamente autorizado pelo setor juridico.

28 DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1 A presente licitacdo nao importa necessariamente em contratacao, podendo a Prefeitura Municipal de
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Presidente Kennedy revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato

superveniente comprovado ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao, mediante ato escrito e

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitagao.

28.2 A Comissao poderd, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentacdao dos envelopes,
introduzirem aditamentos, modificagdes ou revisoes no Edital, na forma de adendo, procedendo a sua
divulgacao na forma da lei, bem como disponibilizar o inteiro teor das alteracdes a todos os interessados,
através de divulgacdo no site www.presidentekennedy.es.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente

estabelecido, salvo quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.

28.3 E facultada a CPL, em qualquer fase da licitacio, a promogado de diligéncia destinada a esclarecer ou

complementar a instrucao do processo.

28.4 A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagoes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informacgdes nele contidas implicard a imediata desclassificagao da licitante que o tiver apresentado, ou,

caso tenha sido a vencedora, a rescisao do Instrumento Contratual, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

28.5 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento do licitante, desde

que seja possivel a afericao da sua qualificagao e a exata compreensao da sua proposta.

28.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-

4 o do vencimento.

28.6.1 Caso as datas previstas para realizacdo de eventos do Edital sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo e ndo havendo retificacao de convocagao, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia ttil

subsequente, no mesmo local e hora previstos.

28.6.2 Os prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos s¢ se iniciam e vencem em dia de expediente do

orgao, salvo disposi¢ao expressa em contrario.

28.7 A licitante vencedora, na vigéncia do Contrato, serd a tinica responsavel, perante terceiros, pelos atos
praticados pelo seu pessoal, e quanto ao uso de material; ndo respondendo a Prefeitura, em hipotese alguma
por ressarcimento e indenizagdes, seja a que titulo for, sendo também de inteira responsabilidade da Licitante
Vencedora todos os seguros necessarios, inclusive os relativos a responsabilidade civil e ao ressarcimento

eventual de todos 0s danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

28.8 Toda e qualquer comunicacdo entre a Prefeitura e a Licitante Vencedora serd obrigatoriamente por

escrito e sOassim tera validade.

28.9 Terminado o prazo contratual e liberada a entrega final dos servigos realizados, o Contrato sera recebido
definitivamente, lavrando-se o competente termo e autorizando a devoluc¢do da cauc¢do de garantia do

contrato.

28.10 As duvidas e os casos omissos serao solucionados pela Comissao, podendo convocar servidores deste

Municipio, para assessoramento técnico no julgamento da Documentagao e/ou das Propostas de Precos.
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28.11 Das reunides, serao lavradas Atas circunstanciadas nas quais constarao todas as ocorréncias verificadas,

devendo as mesmas serem assinadas pela Comissao e pelo representante de cada Proponente participante.

28.12 Nao serao consideradas pelo Municipio, tanto na fase de habilitacdo ou na fase de classificagao, como na
fase posterior a adjudicacdao dos servigos, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham sido

formulados, por escrito, ou transcritos em Ata.

28.13 Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a CPL podera fixar
aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentagdo de nova documentagao ou de novas propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagdao ou a desclassificagdo, conforme § 3° do art. 48 da Lei n®
8.666/93, consolidada.

29 DO FORO
29.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Kennedy para dirimir quaisquer questoes oriundas da

presente licitagao.

Presidente Kennedy/ES, 08 de fevereiro de 2023.

Selma Henriques de Souza
Presidente da CPL

Luiz Fernando Buzato

Secretario Municipal de Obras e Habitagao
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ANEXO | - PROJETO BASICO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO,
MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01
(8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O PROJETO BASICO ENCONTRA-SE A PARTE DO RELATORIO DESTE
EDITAL.
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAQAO EXPRESSA

A

PREF]:EITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

Em cumprimento as determinagdes da Lei Federal n® 12.462/2011, para fins de participagdo na RDC n®

004/2023, a empresa (razdo  social) , estabelecida
a (Endereco Completo), devidamente inscrita no CNPJ
sob o n® , declara que conhece e aceita todos os parametros e

elementos para a execucao do objeto, bem como encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios) e que a
proposta apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatdrio e seus
anexos, e que:

a) Nao estd impedida de contratar com a Administragao Publica, direta e indireta;

b) Nao foi declarada inidonea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

c¢) Nao existe superveniéncia de fato impeditivo a sua habilitacao/participacdo e estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Nao existe participagdo, a qualquer titulo, de dirigente ou servidor de entidades ou orgaos da
Administra¢ao Publica Municipal;

e) Nao possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos.

f) Assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execugdo dos servicos, e que tem pleno
conhecimento dos locais e condi¢des de acesso, e fornecimento de material e mao de obra.

Por ser a expressao da verdade, eu , Carteira de
Identidade n® , CPF n® , representante legal desta empresa, firmo a
presente.

(Local e Data)

(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO Il - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGO¢
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

Pela presente submetemos a apreciacao de V. 5.2 nossa "PROPOSTA COMERCIAL" relativa a RDC N°
004/2023 em referéncia cujo valor globalé de RS ................ (- ), conforme segue:

a) ARazao Social, CNPJ, endereco, CEP, e-malil, fax, telefone fixo e mdvel, pessoa de contato;

b) Os Dados bancarios para o pagamento dos servios: nome do banco, n® do banco, n® da agéncia e n® da
conta corrente;

c) O prazo de validade desta "PROPOSTA DE PRECOS" é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data
de sua apresentagao;

d) Declaramos que nos precos propostos estdao incluidas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer
outras necessarias a total e perfeita execugao dos servigos objeto desta Licitagao, constituindo-se, portanto,
na unica remunerag¢ao devida pelo Municipio, salvo se decorrente de projeto, obra ou servigos nao incluidos
nesta licitagao;

e) Indicamos abaixo a qualificagcao do nosso Representante Legal que firmard o Contrato de prestacao dos
servicos caso sejamos os vencedores da licitagao.

Nome , CPF n® , ha qualidade de ;

f) Declaramos que ao participarmos da presente licitagdo estamos aceitando integralmente os Termos da
RDC N° 004/2023, seus anexos, projetos e instru¢des, bem como os regulamentos administrativos da
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES;

g) Por ser a expressiao da verdade, eu , Carteira de
Identidade n° , CPF n® , representante legal
desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)

Anexos:

o Planilha Orcamentdaria (assinada pelo representante legal da proponente e pelo(s) responsavel(eis)
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ANEXO IV - PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRQO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS A PLANILHA ORCAMENTARIA E O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ENCONTRAM-SE A PARTE DO RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAC
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

N

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

Atendendo ao Edital da RDC N° 004/2023, [inserir nome da empresa], [inserir qualificagdo completa],
representada pelo(a) Sr.(a) [inserir nome do representante], [inserir qualificagdo completa], submete a

apreciacio da Comissdo Permanente de Licitacio seus DOCUMENTOS DE HABILITACAO, abaixo
discriminados, necessarios para a licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato impeditivo de habilitagdo, e que
temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia
com as condigdes constantes no presente Edital e seus anexos.

Fica a CPL autorizada a conduzir diligéncias para verificar a veracidade das declaragoes,
documentos e informagdes apresentados, e a buscar quaisquer esclarecimentos que se fagam necessarios
para elucidar o contetido dos documentos ora submetidos.

(Local e Data)

[inserir nome da empresa] [inserir nome do representante legal]
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivéacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licita¢oes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO,
MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01
(8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM).

(nome/razao social) , inscrita no CNPJ n® , por intermédio de
seurepresentante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) da Cédula de
Identidade n® e CPF/MF n® , DECLARA, sob as sancgles

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos de
legislacao vigente, ndao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123/06 e n® 147/2014.

(Local e Data)

Assinatura do Responsavel da Empresa(identificacdo/qualificagao)

OBS.: A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 caracterizard o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do

enquadramento em outras figuras penais e das sangdes previstas no instrumento convocatdrio.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licita¢oes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO,
MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01
(8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM).

Para fins de participacdo na presente licitacdo, a empresa (razdo  social),
estabelecida a (endereco completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o
n® , indica o(s) profissional(is) de nivel superior, devidamente registrado no CREA ou

outra entidade profissional competente, que se responsabilizard pela execu¢do dos servigos, objeto desta

licitagao, conforme segue:

1)

(Local e Data)

Por ser a expressao da verdade, eu , Carteira de
Identidade n® , CPE n® , representante legal

desta empresa, firmo a presente.

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

(Nome e assinatura do responsavel técnico indicado)
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE ACEITAGAO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

~

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licita¢oes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO,
MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01
(8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM).

Em atendimento ao subitem 12.3.5 do Edital de Regime Diferenciado de Contratagao - RDC em referéncia,
declaro(amos) sob as penas da lei, que concordo(amos) com a minha(nossa) indicagdo como responsavel(is)
técnico(s) pela obra de ... , objeto da presente licitagdao. Declaro(amos), ainda,
que participarei(mos) permanentemente dos servigos e que tenho(mos) vinculagdo ao quadro técnico

permanente da empresa ..........cccocecucuenennnes

ASSINATURA DO(S) TECNICO(S)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

(A ser emitido pela SEMOBH apenas para as empresas que realizaram Visita Técnica)

N

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

De conformidade com o Inciso III do Art. 30 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes, ATESTAMOS
para fins de cumprimento das exigéncias do EDITAL DE LICITACAO que a empresa __ realizou na data
de_ / /_ VISITA TECNICA, nas 4reas onde serdo realizados os servigos, tendo tomado conhecimento das
condigOes e locais nos quais pretende executar o objeto da presente RDC.

Responsavel - SEMOBH

DECLARACAO DE PLENO CONHE CIMENTO DAS AREAS ONDE SERAO EXECUTADOS OS SERVICOS

A (empresa/Licitante), com sede no endereco , n° , Bairro
__________ , na cidade de , no Estado , inscrita no
CNPJ sob n® , DECLARA para fins do que estabelece o EDITAL DE RDC N°

004/2023, ter tomado pleno conhecimento das condi¢Ges e locais nos quais pretende executar o objeto da
presente, tendo em maos todos os projetos para execugao.

Presidente Kennedy/ES, de de 2023.

Responsavel da Licitante
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ANEXO X - MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

(Apenas para as empresas que nao realizaram Visita Técnica)

~

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagdes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO,
MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01
(8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM).

Para fins de participacdo na presente licitacdo, a empresa (razao social),
estabelecida a (endereco completo), devidamente inscrita no CNPJ sob
on® , declara que possui

conhecimento/experiéncia nos servigos a serem realizados e total condi¢do de elaborar nossa proposta e
executar os servigos constantes do Edital, sem a realizagao prévia da Visita Técnica, e que se responsabiliza

integralmente por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua nao realizagao.

Por ser a expressao da verdade, eu , Carteira de
Identidade n® CPF n®
Data)

representante legal desta empresa, firmo a presente. (Local e

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ] da empresa)
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagdes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO,
MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01
(8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM).

Para fins de participacdo na presente licitacdo, a empresa (razao social),

estabelecida a (enderego completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o n° ,

firmam o compromisso de garantir a disponibilidade de todas as instalagdes, equipamentos e sistemas

necessarios ao pleno desenvolvimento dos servigos descritos no Projeto Basico.

Por ser a expressao da verdade, eu , Carteira de Identidade n® CPF n®

, representante legal desta empresa, firmo a presente.(Local e Data)

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNP] da empresa)
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ANEXO XIIl - MINUTA DE CONTRATC

MINUTA DE CONTRATO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO N° 004/2023
PROCESSO N° 001920/2023

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e a
empresa , na qualidade de CONIRATANIE e
CONIRATADA, respectivamente, para o fim expresso nas clausulas que o integram.

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito
publico interno, sediada a Rua Atila Vivacqua, 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNP]J sob o
n® 48.883.652/001-48, por seu representante legal, o Secretario Municipal de Obras e Habitagao, Sr. ..... ,
brasileiro, ................. , residente e domiciliado na Rua ........ccoevvnvennenn , no Municipio......... , portador da
Carteira de Identidade n° ............. e do CPF n® ....coovveiennnnnn. , doravante denominado CONTRATANTE, e
................... estabelecido a 1Ua .......eeeeevviiiiiiiieeeeeeeecceee e eeeeeeiiaeenn,, INSCHito NO CNPJ 02 .............., dOravante
denominado CONTRATADA, presente neste ato por seu representante legal .................... , CPF.....ccee. ,
RG ... , residente ................. , tendo ajustado entre si o presente contrato, nos termos do procedimento
licitatorio de acordo com a Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes, e REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATA(;AO N° 004/2023, Processo Administrativo n® 001920/2023, que se regera mediante as
Clausulas e condi¢des que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato consiste na CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO
4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM
EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM), nos termos
estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos, e demais documentos que integram o presente contrato.

1.1.2 Os servicos, ora licitados, objetivam atender a Secretaria Municipal de Obras e Habitagao,
devidamente autorizada pela autoridade competente, conforme autorizagdo contida nos autos e serao
executados sob o regime de Empreitada porPreco Unitario, tipo Maior Desconto Global (LOTE).

1.2 As especificagdes completas, bem como as quantidades estimadas dos servigos a serem executados,
encontram-se estabelecidas no Projeto Basico constante do ANEXO I, bem como demais anexos que
integram o presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O regime de execugao do presente Contrato e de remuneracao da Contratada serd o de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, na forma do artigo 10, inciso II, alinea "b", da Lein® 8.666/93 e art. 2, inciso III, da
Lein®12.462/2011.

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLACAO
3.1 O presente Contrato reger-se-a pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, Lei n® 12.462/11 e
Decreto Municipal n® 91/22, e demais normas que regem a matéria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes desta contratagdo serdo
provenientes da Dotagdo Or¢amentdria: Secretaria Municipal de Obras e Habitacdo - Projeto/Atividade:
3.133 - Pavimentacao das Estradas e Vias do Municipio (Sede e Distritos); Elemento de Despesa:
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44905100000 - Obras e Instalagdes; Fonte de Recurso: 170400000000 - Transferéncias da Unido referentes
a Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturais.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO E CONDICOES DE EXECUCAO

5.1 Prazo de Vigéncia Contratual: 540 (quinhentos e quarenta) dias.

5.1.1 A publicacdo resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é
condi¢ao indispensavel para sua eficcia, serd providenciada pela Administracao até o quinto dia util do més
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem 6nus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei.

5.2 Prazo de Execu¢do: Os servicos contratados deverao ser iniciados em até 5 (cinco) dias tteis a partir da
assinatura da Ordem de Servico e deverao ser concluidos em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
a partir de suas respectivas emissoes.

5.2.1 Caso o prazo para entrega da obra ultrapasse o estabelecido, contados a partir da emissao da Ordem
de Inicio dos Servicos do Contrato e tendo como causa os atrasos a execucao da Obra, a Fiscalizacao da
Prefeitura devera utilizar a Norma de Avaliagio de Desempenho do DER-ES (CR 129/2018) e informar
através do Formuldrio de Avaliagio de Desempenho (FAD) a "ndo conformidade" e manter a "nao
conformidade" até a conclusao da Obra.

5.3 AFiscalizagao do Contratante fornecera junto a Ordem de Servigo todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos servigos, tais como documentacao técnica, etc.

5.4 A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito explicacdes e
novos dados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos elementos da
Fiscalizacao. Se os motivos forem impeditivos para o inicio dos servigos, o prazo estabelecido no item 5.2
acima podera ser prorrogado, por igualperiodo.

5.5 Nenhuma parte serd responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de for¢ca maior
ou caso fortuito.

5.6 Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes, em relacao a execugao dos servigos contratados.

5.7 Se a Contratada ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de for¢a maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos servicos contratados, deverd comunicar, por
escrito a fiscalizagcdo e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteragao de prazo pretendida.

5.8 O comunicado sobre forca maior serd julgado a época do seu recebimento com relagao a aceitagdo ou
nao do fato alegado, podendo a Contratante, constatar a sua veracidade.

5.9 Constatada a interrupgao da execugdo dos e servicos por motivo de for¢a maior, o prazo estipulado
neste Contrato devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessdrio a retomada das obras e
Servicos.

5.10 Quaisquer duvidas com respeito a esta prorrogacdo de prazos serdo esclarecidas e devidamente
acordadas entre a Contratante e a Contratada, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes.
Entretanto, se a retomada dos servigos, por motivo de forca maior, demandar prazo superior a 30 (trinta)
dias, a Contratante poderd rescindir este Contrato ou cancelar parte dos servicos, tudo mediante
comunicagao por escrito a Contratada e através do Termo Aditivo ao Contrato.

5.11 Mediante a rescisdo ou cancelamento, a Contratante poderd, a seu critério, contratar a execugao das
obras e servicos remanescentes, necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato, de maneira e forma
que lhe parecer mais adequada, observados a legislacdo vigente;

5.12 Fica ciente, a Contratada, que o atraso em até 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administragao, decorrente da execu¢dao da obra em questdo, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdao da ordem interna ou guerra, ndo é motivo para paralisacao da obra.
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5.13 Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de entrega admitem prorroga¢ao, mantidas
as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteracao do projeto ou especificagdes, pela Administracao;

I - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execucao do contrato;

Il - interrupgdo da execugao do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragdao, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do contrato, sem prejuizo
das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

DA EXECUCAO DO OBJETO

514 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAQ, constitui-se parte integrante deste instrumento.

5.15 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servicos, quando da
emissao da ORDEM DE SERVICO.

516 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacao das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento, devera, obrigatoriamente:

5.16.1 Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessdrio a execugao do objeto contratado no
prazo pactuado;

5.16.2 Apresentar informac¢des suficientes e necessarias para o monitoramento e controle das etapas da
obra, sobretudo do caminho critico.

5.16.2.1 O caminho critico é a sequéncia de atividades que devem ser concluidas nas datas programadas
paraque a obra possa ser concluida dentro do prazo final estabelecido.

5.17 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera representar todo o
caminho critico do projeto/fempreendimento, os quais ndao poderdo ser alterados sem motivagao
circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdao do prazo
final

5.18 O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem ainda, a aplicagao
das sangdes previstas na CLAUSULA DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de
seu inadimplemento.

5.19 A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual
nao realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUS ULA DAS SAN(;C)ES ADMINIS TRATIVAS.

520 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as ATIVIDADES da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugao da CONTRATADA.
5.20.1 A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividades de
suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido para entrega da
obra mencionada neste contrato.

521 Além das obrigacdes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATADA deste contrato, compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
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5.22 O periodo de avaliagao dos servigos executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA
FISICO- FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o tltimo dia do més em que o SERVICO foi prestado
pela CONTRATADA e recebido pela FIS CALIZACAO.

523 A CONIRATANTE podera, respeitadas outras condigdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro dos
servigos.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS

6.1 O presente Contrato tem o valor global estimado de R$ xxxxxx (xxxx), reportado ao més de
apresentagao da proposta de precos pela Contratada.

6.2 Os pregos unitdrios contratuais, para a execugao dos servigos, sdao aqueles constantes da "Planilha
Orcamentdria", integrantes da proposta comercial apresentada pela Contratada.

6.3 Os referidos pregos unitdrios constituirdao a tnica e completa remuneragao pela adequada e perfeita
execucao dos Servigos, e pelo pagamento dos saldrios, encargos trabalhistas, sociais, previdencidrios e
fiscais, bem como, dos materiais, insumos, veiculos, equipamentos, instalacdes e demais despesas
resultantes da execucado do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1 O prec¢o do Contrato € fixo e irreajustavel, pelo periodo de 12 (doze) meses, o marco inicial para o direito
ao reajuste sera o da data prevista para a apresentacdo da proposta até a data o adimplemento de cada
parcela, conforme o principio de anualidade previstos no artigo 2%, § 1° e 3°, § 1° da Lein® 10.192/2001.

7.1.1 Os Pregos propostos serao reajustados nos termos da férmula a seguir indicada, na forma da legislacao
vigente, quando decorridos 12 meses da assinatura do contrato, considerando a data da apresentagdo da
proposta.

7.2 A férmula para o célculo do reajustamento sera:
R=I1-Iox V
Io

Em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

Io = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no orcamento) do més da data
da apresentagao da proposta.

I1 = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no orgamento) referente ao més
que a contratada fara jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado

7.3 Compete a Contratada a iniciativa da solicitagdo do reajuste e a apresentacao do seu cdlculo, a ser
aprovado pelo Contratante.

7.4 O reajuste serd efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 82, da
LeiFederaln® 8.666/93, dispensada a andlise prévia pela Procuradoria Geral do Municipio.

7.5 Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que nao forem requeridos formalmente durante a vigéncia

do contrato serao considerados renunciados.

CLAUSULA OITAVA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
8.1 Em caso de desequilibrio da equagao econémico-financeira, serdo adotados os critérios de revisao como
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forma de restabelecer as condi¢Oes originariamente pactuadas, conforme o caso.

8.2 Arevisao podera ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada

comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacao da proposta e que implique
diretamente em majoragao ou minoragao de seus encargos, devendo a Contratada apresentar a memoria de
calculo.

8.3 Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
carater possibilite a parte interessada a sua afericao ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem
como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos na hipétese de
reajustamento.

8.4 Nao sera concedido a revisao quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta
definitiva ou ap0s a finalizagao da vigéncia do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus prdprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteragao do regime juridico-tributario da contratada, ressalvada a hipotese de superveniente determinagao
legal

8.5 Em caso de desequilibrio da equagao econdmico-financeira, serdao adotados os critérios de revisao como
forma de restabelecer as condi¢des originariamente pactuadas, conforme o caso.

8.6 A revisao podera ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta e que diretamente em
majoracao ou minoragao de seus encargos.

8.7 Em caso de revisao, alteragdao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item
anterior, devera ocorrer de forma proporcional a modificagao dos encargos, comprovada minuciosamente por
meio de memoria cdlculo apresentada pela parte interessada.

8.8 Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem
como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos na hipotese de
reajustamento.

8.9 Nao sera concedido a revisao quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta
definitiva ou apds a finalizagao da vigéncia do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracao de seus proprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteragdao do regime juridico-tributdrio da contratada, ressalvada a hipotese de superveniente
determinacaolegal.

8.10 A revisao serd feita por meio de aditamento contratual, precedida de analise pela Procuradoria-Geral do
Municipio.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO CONTRATO

9.1 Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigagdes contratuais, a CONTRATADA devera depositar, a
titulo de caugao inicial para garantia da execugao do Contrato a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor contratual, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da assinatura do
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contrato, em uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56 da Lei n® 8.666/93 e suas
alteragdes.

9.2 A Contratada devera efetuar os seguintes seguros:

9.21 Risco de Engenharia - Cobertura de danos materiais a obra; danos causados
por intempéries; danos em consequéncia de erro de projeto; remogao de entulho do local e despesas
extraordinarias;

9.2.2 Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, instalagao
quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra propriedade privada ou de propriedade
publica, a imdveis e a terceiros;

9.2.3 Incéndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos a execugao, acompanhamento e
fiscalizacao da obra, tais como, materiais, equipamentos,
instalagdes, veiculo automotor de vias terrestres quer de propriedade da Contratada,
da Contratante ou de outra propriedade privada ou publica.

9.3 A Contratada se obriga a atender as normas de seguranga do trabalho, publicadas pela Portaria n®
3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a prote¢cdo dos trabalhadores e
pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de

uniformizados, portem permanentemente equipamentos de protegao individual

9.4 Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

9.5 Todos os entulhos e produtos de demolicao deverao ser retirados pela Contratada e ser depositados em
bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela municipalidade, devendo o seu enderego e
trajeto ser comunicado a Contratante.

9.6 A Contratada devera manter em condicdes de perfeita higiene e guarda todos os
ambientes e espagos da obra, bem como sua limpeza.

9.7 Cumprir os demais termos descritos no Projeto Basico - Anexo I do Edital

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1 Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que nao constituem o escopo principal do objeto e os
itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do orcamento, desde que previamente autorizada pela Prefeitura.

a) A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Prefeitura quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

b) Em qualquer hipdtese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdao das atividades da

Subcontratada, bem como responder perante a Prefeitura pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

CLAUSUL A DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11. A€m daquelas ja delineadas no Projeto Bdsico - Anexo I do Edital, competirdo as partes as seguintes
responsabilidades:

11.1 A CONTRATADA é responsavel:

11.1.1 Executar os servicos conforme as especificagOes e diretrizes contidas no Projeto Basico - Anexo I;
11.1.2 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des de habilitagao e qualificacao técnica exigidas no edital, devendo comunicar o setor requisitante,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengao do contrato;

11.1.3 Entregar o objeto desta contratacdo da maneira prevista no Projeto Basico, de acordo com as normas
técnicas em vigor e legislacao pertinente, observando o prazo de garantia para altera¢des nos Projetos;
11.1.4 Responsabilizar-se pelos saldrios, encargos sociais, previdencidrios, taxas, impostos e quaisquer
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outros que incidam ou venham a incidir sobre a execugao do objeto;

11.1.5 Assumir inteira responsabilidade civil administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos,
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos a CONTRATANTE,
ou a terceiros.

11.1.6 Apresentar as notas fiscais/faturas, com descricdo completa do objeto, com a comprovagao da
regularidade fiscal e trabalhista e outros documentos pertinentes;

11.1.7 Substituir, sem Onus adicionais e no prazo maximo de 10 dias tuteis, contado da comunicagao
formal desta Administragao, o objeto recusado.

11.1.8 Comunicar, imediatamente e por escrito, a CONITRATANTE, a ocorréncia de qualquer impedimento na
entrega do objeto;

11.1.9 O preco do produto devera incluir todos os impostos, taxas, emolumentos, transportes, etc.;

11.1.10 Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercicio de suas atividades, cabendo-lhe
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressdes.

11.1.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

11.1.11.1 Caso a CONIRATANIE execute esses reparos, a contratada pagard pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servicos constantes na
planilha or¢amentaria, devidamente atualizados.

11.2 Constituem-se obrigacdes da CONTRATANTE:

11.2.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execugao do objeto e as obrigacdes da CONTRATADA,
rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obriga¢gdes assumidas pela
CONTRATADA, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu
aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.

11.2.2 Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execugao dos Servigos;

11.2.3 Nao permitir que outrem cumpra com as obrigagdes a que se sujeitou a CONTRATADA;

11.2.4 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.2.5 Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a contratagcao do objeto.
11.2.6 Efetuar o pagamento devido, nas condi¢des estabelecidas;

11.2.7 Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

12.1 O contrato serd fiscalizado pela Prefeitura, através do Fiscal e Gestor indicados, a qual a via/obra se
insere, com atribuicao de exercer a coordenacgao técnica, administrativa e a fiscalizacao.

12.2 A Contratada devera prestar toda colaboragao e fornecer todos os dados e informag¢des necessarias e
solicitadas pela Fiscalizagao para o desenvolvimento de suas atividades.

12.3 A Fiscalizagao relativa aos Servigos e Obras compreende basicamente as atividades de verificagao dos
controles tecnoldgicos realizados pela Contratada, incluindo o acompanhamento dos ensaios para controle
de atendimento as Especificacdes de Obras e Servigos, Especificagdes dos Produtos, as normas vigentes e
aos requisitos contratuais, como atendimento do cronograma de obra.

12.4 A Fiscalizagao da Prefeitura podera ser apoiada por empresa supervisora contratada.

12.5 A Contratante decidird quando e onde serd mais conveniente realizar as inspe¢des e notificard a
Contratada responsavel pela execugao dos servigos sobre os problemas encontrados.

12.6 A Fiscalizagao verificard o atendimento as instrugdes de servico N° 004 (9 de julho de 2015), CR 129-
2018, IS-N 010 (de 23 de agosto de 2016), do DER/ES e ao Planejamento da Obra.

12.7 A Contratada devera prestar contas a Prefeitura, por meio de reunides semanais de acompanhamento
e Relatdrios Mensais de Atividades, sobre a gestao das atividades contratadas.
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12.8 Cumprir com os demais termos constantes no Projeto Basico - Anexo L.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

13.1 A medicdo das obras deverd ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade
Fiscalizadora, a partir do primeiro dia ttil posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

13.2 Os servigos serdao medidos, de acordo com os itens de servios pré-estabelecidos nos Critérios de
Pagamento, ap6s sua devida conclusao.

13.3 Os servigos serao medidos mensalmente a cada 30 dias, acompanhando a evolugao da obra, conforme
os Critérios de Pagamento.

13.4 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberard para pagamento a parte inconteste da medicao
dos servigos executados.

13.5 A Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal Eletronica, devendo o ISS - Imposto
Sobre Servigos ser recolhido.

13.6 A Contratada devera, ainda, no processo de medi¢cao, comprovar o pagamento das contribui¢des sociais,
mediante a apresentagao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS - e
Informag¢bes a Previdéncia Social - GFIP - e a Guia de Previdéncia Social - GPS, bem como a folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal

13.7 Sera admitido o pagamento de uma porcentagem minima de cada item de servigo, de acordo com a
Instrugao de Servigo IS DIT N° 02/2004 - DNIT, exceto para as entregas dos Projetos Basico e Executivo, em
1 (uma) etapa cada um, que serdo remunerados somente quando completamente concluidos. Para os itens
de servios cuja unidade é km (extensdo), no minimo a contratada devera executar 500 metros de cada
servico para que seja medido. Para os itens de servigo cuja unidade € conjunto (Cj) serdo pagos conforme a
execugao de cada conjunto.

13.8 Os servigos de administragao local serao remunerados de acordo com o Critério de Pagamento, com o
andamento fisico da obra e proporcionalmente a execugdo financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacao de prazo em decorréncia de atrasos
injustificaveis, remunerando o mesmo percentual de pagamento da execugao financeira com o percentual de
pagamento da administragao local

13.9 Os percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada parcela de servico serdo aqueles
estabelecidos pela Prefeitura e ndo poderao ser modificados pela Contratada. Nao serao considerados
quantitativos de servigos superiores aos indicados nos Critérios de Pagamento.

13.10 Nao sera motivo de medicdo em separado: mao-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e
encargos.

13.11 No processo de medi¢ao devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio.

13.12 A Prefeitura pagard a Contratada, pelos servios contratados e executados, o prego integrante da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme art. 9,
paragrafo 4°, itens I e Il da Lein® 12.462/2011.

13.13 Fica expressamente estabelecido que os pregos por solugao globalizada incluam a sinalizagao de obras,
todos os insumos e transportes, mobilizagdo e desmobilizagao de pessoal, equipamentos e veiculos, bem
como impostos, taxas, custos financeiros, despesas com escritdrios e canteiros, lucros e bonificagdes, de
acordo com as condigOes previstas nas Especificagdes e Normas indicadas no Edital e demais documentos da
licitaga@o, constituindo assim sua tinica remunerac¢ao pelos trabalhos contratados e executados.

13.14 A Contratada deverd apresentar relatorio mensal, contendo as exigéncias do item 1.6 da IS 04 de 09 de
Julho de 2015 (Plano de Controle e Gestao da Qualidade (PCGQ) e Plano de Trabalho).

13.15 A Contratada devera apresentar relatério mensal, contendo as exigéncias do Planejamento,
Monitoramento e Controle deste Projeto Basico.

13.16 A Contratada deverd apresentar as informagdes exigidas nas instru¢des IS 03 (Documentag¢des das
Medi¢oes e dasFaturas) e IS 06 (Procedimentos para realizagao de medigao).

Page 70 of 70



&&é\“‘\m Mgy,

)
=" PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

A < EDITAL

Presidente Kenn‘ed;'

13.17 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias apds a entrega e aceite/ateste da medi¢ao, pelos
servigos efetivamente prestados, medidos e aceitos pela Fiscalizagao.

13.18 Os pagamentos sé serao efetuados sob andlise criteriosa e avaliacdo da fiscalizagao, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, com validade na data da apresentagdo, apensados a Nota
Fiscal/Medi¢ao emitida pela Contratada.

13.18.1 Em todas as medicdes devera constar NESTA ORDEM:

a) Requerimento em papel timbrado da empresa devidamente assinado devendo informar o nimero do
contrato, o objeto contratual e o niimero da medi¢ao que se solicita;

b) Planilha sugestiva da medicdo em papel timbrado da empresa contendo carimbo e assinatura do
responsavel técnico (Engenheiro);

c) Didrio de obras do periodo contendo carimbo e assinatura do responsavel técnico (Engenheiro).

d) Relatorio fotografico dos principais itens em papel timbrado da empresa contendo carimbo e assinatura do
responsavel técnico (Engenheiro);

e) Trazer pen-drive com arquivo digital do relatdrio fotografico para salvar na rede informatica da SEMOBH;

f) Copia do contrato (sem a folha "mapa de cotagao");

g) Copia da ordem de servigo;

h) Copia da(s) ART(s) do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da Obra (Engenheiro);

i) Copia de todos termos aditivos (em ordem crescente);

j) Copia de todos apostilamentos (em ordem crescente);

k) Certidao conjunta Fazenda Federal e INSS;

l) Certidao FGTS;

m) Certidao Estadual da sede da empresa;

n) Certidao municipal da sede da empresa;

0) Certidao da Prefeitura de Presidente Kennedy;

p) Certidao trabalhista justica do trabalho;

OBS: Certidoes negativas na ordem descrita acima.

q) Material seguranga do trabalho:

g.1) Relagao dos funciondrios da contratada acompanhada de frequéncia do més referente ao periodo que
estiver sendo feito o pagamento;

q.2) Comprovante dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

q.2.a) Copia da guia de recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticacao mecanica ou acompanhada de
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado de forma
online.

g.2.b) Cépia de relagao dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (RE);

g.2.c) Copia do cadastro especifico do INSS para obra (CEI) (CNO);

q.3) Comprovante dos recolhimentos das contribuicdes ao INSS por meio de:

g.3.a) Copia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP);

q.3.b) Copia do comprovante de declaracao e previdéncia;

13.18.2 Na Primeira Medic¢ao todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:

a) Comprovante de inscricao da matricula no CEL para obras civis, quando pertinente;

b) Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo CREA ou documento equivalente
expedido pelo Conselho Regional ao qual o servigo € regulado.

13.18.3 Na Ultima Medic¢ao, todos os documentos relacionados nos itens 24.2.1 e, ainda:

a) Comprovante de inscricao da matricula no CEI, para obras civis, quando pertinente;
b) Termo de Recebimento Provisdrio ou Definitivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL
14.1 A Administracdo Municipal podera declarar rescindido o CONTRATO, nos termos dos Arts. 77, 78 e
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79 da Lein® 8.666/93, nos seguintes casos:

a) Inexecugao total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequéncias contratuais e as previstas em
Lei;

b) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢des e prazos;

c) Paralisagao dos servigos ou atraso injustificado no inicio dos servigos;

d) A subcontratagao total ou parcial dos servigos, a associagao do contratado com outrem, a cessao ou
transferéncia total ou parcial bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao nao admitidos no Edital e no
contrato;

e) Desatendimento das determina¢des regulares da unidade responsavel pela fiscalizagao do servigo;

f) Cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos, anotadas pela fiscalizagao da Administragao,
na formado Art. 67, § 1° da Lein® 8.666/93;

g) Decretagao de faléncia ou instauragao de insolvéncia civil ou dissolugao da sociedade;

h) Alteragao do objeto social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
prejudique a execugao do CONTRATO;

i) Ocorréncia de caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
CONTRATO;

j) Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
Secretaria Municipal de Servigos Obras e Habitagao, exaradas no processo administrativo a que se refere o
CONTRATO.

14.2 A Administracao Municipal podera ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o CONTRATO
por conveniéncia administrativa fundamentada, recebendo a CONIRATADA, neste caso, os valores
correspondente aos servigos ja executados e aprovados pela fiscalizagao.

14.3 A rescisao fundada nas hipdteses previstas nas alineas "a" a "h" do item 14.1, podera acarretar a
CONTRATADAas seguintes san¢des, sem prejuizo das penalidades previstas no edital:

a) retengdo dos créditos decorrentes do CONIRATO, até o limite dos prejuizos causados ao
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY;

b) ressarcimento dos prejuizos causados, pela CONTRATADA, ao MUNICIPIO DE PRESIDENTE
KENNEDY.

14.4 A forma de rescisdao do CONTRATO, bem como suas consequéncias estao elencadas na legislagao em
vigor queregera o CONTRATO.

14.5 A Administragao Municipal terd como garantido o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisao
administrativa prevista no Art. 77 da Lein® 8.666/93.

CLAUSUL A DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

151 O atraso injustificado na execucdao do contrato sujeitara o licitante contratado
a aplicacao de multa de mora, conforme contrato:

15.2 A aplicagdao da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas na Lei Federaln® 8.666/93;

15.3 A inexecugao total ou parcial do contrato ensejard a aplicagao ao licitante contratado de adverténcia (s),
multa (s), suspensao (des) e/ou declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, em toda a Federagdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a  propria  autoridade
que aplicou a penalidade, que serd «concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administracao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da(s) sangao(des) aplicada(s).

15.4 O licitante deverd observar rigorosamente as condi¢des estabelecidas no Edital, sujeitando-se as
sangOes constantes no art. 47 da Lei n® 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 91/2022,
bem como no Capitulo IV da Lein® 8666/93.

15.5 O licitante fica sujeito a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Presiente
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02 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais,
conforme art. 47, da Lein® 12.462/2011 pelos seguintes motivos:

a) Nao assinar/receber o Contrato/Ordem de Servigo, injustificadamente (inexecugao total).

b) Deixar de entregar ou entregar em desconformidade, injustificadamente, documentagao exigida para o
certame (desisténcia de proposta): até 01 (um) ano, sendo que o prazo sera definido com base no historico
da licitacao.

c) Apresentar documentagao falsa: até 02 (dois) anos, sendo que o prazo sera definido dependendo da
comprovacdao de que o licitante foi o responsavel direto ou indireto pela apresentacdo; se tinha
conhecimento

da falsificagao; se agiu com dolo ou culpa.

d) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 30 (trinta)
dias e até 60 (sessenta) dias: até 01 (um) ano, sendo que o prazo exato do impedimento sera definido
dependendo do objeto contratado, dos prejuizos causados ao Municipio e das ag¢des do licitante em
minimizar os prejuizos.

e) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 60
(sessenta) dias: até 02 (dois) anos, sendo que
0 prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto contratado, dos prejuizos causados ao
Municipio e das agdes do licitante em minimizar os prejuizos;

f) Falhar, injustificadamente na execucao do contrato (inexecugao parcial ou total): até 02 (dois) anos, sendo
que o prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto contratado, se a inexecugao foi total
ou parcial, dos prejuizos causados ao Municipio e das ag¢des do licitante em minimizar os prejuizos.

15.6 Aos Licitantes poderdo ser aplicadas, ainda, as seguintes sangdes, além das
responsabilidades por perdas e danos:

.  ADVERTENCIA:

a) Nos casos de atrasos injustificados do inicio da execugcdo dos servicos em até 30
(trinta) dias;

b) Nos casos de faltas leves corrigiveis, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a Administragao.

.  MULTAS NOS SEGUINTES CASOS E PERCENTUAIS:

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execugao dos contratos contemplados na Ordem de Servigos
(OS) superior a 11 (onze) dias e até 90 (noventa) dias: 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) ao dia
sobre o valor da parcela executada com atraso;

b) Multa Compensatdria: Por atraso injustificado na execugao do contrato contemplados na Ordem de
Servigos (OS) superior a 90 (noventa) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela executada com
atraso, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

c) Multa Compensatoéria: Por recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato uma vez que
caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida: 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta;
d) Multa  Compensatéria: Por recusa  injustificada do  adjudicatario @ em  aceitar,
receber ou retirar a Ordem de Servigco (OS) e/ou solicitar cancelamento da execug¢édo do contrato antes da
emissao da Ordem de Servico, uma vez que caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida:
10% (dez por cento)
sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS), com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho
Total ou Parcial;

e) Multa Compensatoria: Por inexecugao parcial, injustificada, da Ordem de Servigos (OS): 5% (cinco por
cento) sobre o valor total da OS;
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f) Multa Compensatdria: Por inexecucao total injustificada da Ordem de Servigos (OS), caracterizado pelo
atraso na conclusao do Servigo apos 120 (cento e vinte)
dias: 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS);

g) Multa Compensatdria: Por deixar de manter as condi¢des de habilitagdo durante toda a vigéncia do
contrato, uma vez que caracteriza o descumprimento da obrigagdo assumida: 10% (dez por cento) sobre o
valor total da Ordem de Servigo (OS) e possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou
Parcial

lll. DECLARACAO DE INIDONEIDADE:

a) Para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
podera ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, nos
casos de:

a) Fraude na execugao do contrato;

b) Comportamento de modo inidoneo ou cometimento de fraude fiscal

15.7 As sangOes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lein® 8.666, de 21 de
junho de 1993, aplicam-se as licitagdes e aos contratos regidos por esta Lei.

15.8 Cabera recurso, no prazo de cinco dias tteis, contados a partir da data da intimagdo ou da lavratura da
ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participacao em licitagao,
impedimento de contratar com a administragao publica e declara¢ao de inidoneidade.

15.9 As sang¢Oes administrativas somente serdo aplicadas pela Administragao apds a devida notificagdo e o
transcursodo prazo estabelecido para a defesa prévia.

15.10 As respostas as defesas e aos recursos apresentados pelas empresas serao devidamente respondidas
pelos servidores designados pela Secretaria pertencente o contrato, que contardo com auxilio juridico da
Procuradoria Geral do Municipio, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis.

15.11 As sangdes previstas neste Edital sao independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

16.1 A CONTRATADA obrigar-se-a a aceitar, nas mesmas condicdes estabelecidas neste Edital, os
acréscimos e/ou supressdes que se fizerem necessarios, nos servicos nos termos do art. 65, § 1° da Lein®
8.666/1993 e suas alteragOes.

16.2 Os acréscimos e/ou supressdes nao poderao exceder os limites mencionados no art. 65, § 12 da Lein®
8.666/1993, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, com fulcro no
art. 65, § 22, da Lein® 8.666/1993 e suas alteracoes.

16.3 Os acréscimos ou supressoes referenciados serao considerados formalizados através de aditamento
contratual, apds consentimento expresso da autoridade superior competente, mediante o devido processo
administrativo.

16.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servicos nao previstos inicialmente na
planilha orcamentdria, os precos desses novos servios serdo reduzidos na mesma propor¢ao do desconto
ofertado pela contratada a época da licitagao, ou seja, sofrerao redugao proporcional a diferenga percentual
original entre 0s custos unitarios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes na
planilha or¢amentaria do 6rgao licitante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

17.1 Caberd exclusivamente a Contratada, a responsabilidade pelo uso de materiais, equipamentos,
dispositivos ou processos patenteados, empregados ou incorporados a todas as fases do empreendimento.
17.2 A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de ocorréncias (Didrio de Obra) em 2 vias,
mantendo-o permanentemente atualizado no local desde o seu inicio (primeiro dia).
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17.3 Os materiais empregados e os métodos executivos deverdo obedecer aos padrdes de qualidade das
normas brasileiras e/ou as especificagdes técnicas dos projetos, bem como especificagdes e métodos de
ensaio vigentes.

17.4 Qualquer modificacdo ou substituicdo posterior nos projetos ou especificacdes devera receber
aprovagao prévia dos autores do Projeto e da Contratante.

17.5 Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretacdo do projeto e demais documentos técnicos, a
Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias entre especificacdes e desenhos
prevalecerao os documentos determinados pela Contratante.

17.6 A Contratante caberd a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as especificacdes, planta ou
quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servigos contratados.

17.7 A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material que der
entrada e que for utilizado na obra.

17.8 A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servicos ou materiais deverd apresentar a

Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverao ser mantidas na obra como parametros para
eventuais comparagoes.

17.9 Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverdao ser retirados imediatamente da obra,
mantendo-se tdo somente uma amostra com a indicagao de "impugnado".

17.10 Sera responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de qualquer produto
impugnado pela Contratante.

17.11 Quaisquer instala¢des ou liga¢des provisorias deverdo ser removidas pela Contratada.

17.12 A Contratada fica obrigada pelo periodo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de lavratura do
"Termo de Recebimento Definitivo de Obras", a reparar, as suas expensas, qualquer dano, quando
decorrente de falha técnica comprovada na realizagao dos servigos objeto deste contrato.

17.13 Sempre que necessario e a pedido da Fiscalizagao, fica a Contratada obrigada a apresentar os
relatorios de ensaios do controle tecnologico dos servigos.

17.14 A presenga da Fiscalizagdo da Prefeitura na Obra nao Exime de Responsabilidade a Contratada.

17.15 Em caso de conflito entre as Normas do DNIT ou outras apresentadas pela Contratada e as da ABNT,
prevalecerao as prescricdes das Normas da ABNT.

17.16 Sempre que o Contrato se referir aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposicdes da ultima edi¢ao ou
revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

17.17 A Execugado das Obras devera seguir as diretrizes do Projeto Executivo de Engenharia, da Fiscalizagao
da Prefeitura, das concessiondrias de servicos publicos e demais drgaos, inclusive municipal, assegurando
sua viabilidade técnica.

17.18 As obras deverao ser executadas de acordo com os Executivos. A contratada providenciara a execucao
e instalacao de placa indicativa do empreendimento, nos padrdes da Prefeitura, a qual devera ser fixada em local
apropriado, enquanto durar a execucao dos servigos, além daquelas obrigatorias pela legislacao vigente. O servigo
de instalagdo das placas, incluso material, serd remunerado quando da remuneracdo da instalagao do
canteiro de obras.

17.19 No intuito de minimizar os impactos negativos ao trdfego e as atividades econdmicas do trecho,
causados pela execugdo das obras, deverao ser elaborados estudos e projetos especificos de desvio de
trafego. O projeto deverd indicar todos os elementos que deverao ser empregados, inclusive os relativos a
seguranca, e que deverdo seguir as especificagdes e recomendagdes pela Prefeitura.

17.20 A seguir sao apresentadas informag¢des minimas dos principais itens, mas nao se limitando a estes,
que deverao compor os Projetos, Obras e Servigos:

17.20.1 Mobilizac¢ao, Instalacao e Desmobiliza¢ao do Canteiro de Obras:

17.20.1.1 Para instalacao de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localizacao, de maneira que
se estabeleca uma logistica eficaz para as instalagdes provisorias, instalacdes de seguranga, sistema de
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movimentagao, itamento de pegas e armazenamento de materiais.

17.20.1.2 O planejamento do layout envolve a definicao do arranjo fisico de trabalhadores, materiais,
equipamentos, areas de trabalho e de estocagem.

17.20.1.3 Para a execugao das instalagdes provisorias, deve-se realizar a andlise e o aproveitamento do
relevo natural do terreno, de modo a minimizar os impactos resultantes da instalagdao. Essa escolha
repercutirdA na fase de desmobilizacdo e desativagdo do canteiro de obras, minimizando agdes de
recuperagao de areas degradadas.

17.20.1.4 Para a efetiva implantagdo de canteiros de obras, a documentacao legal referente ao uso e
ocupagao da area escolhida deverd estar vigente e permanentemente na area do canteiro de obras, para
possiveis fiscaliza¢des futuras.

17.20.1.5 A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para a Prefeitura, em cada canteiro de
obras, um escritdrio e 0os meios necessarios a execugao da fiscalizagcao e medi¢ao dos servigos por parte da
Prefeitura com drea minima de 50 m2.

17.20.1.6 O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos € de responsabilidade do
empreiteiro, o qual deve adotar niimeros compativeis para atendimento ao cronograma da obra e execugao
dos servicos dentro das boas técnicas de Engenharia e especificagdes técnicas e de projeto. Deve
considerar, portanto, a produtividade de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido.

17.20.1.7 Os setores técnicos, administrativos, financeiros e de coordenacao dos trabalhos deverao estar
envolvidos desde o inicio da obra. Assim sendo, na instalacdo do canteiro de obras deverdo ser
consideradas estruturas compativeis para o trabalho de todos os profissionais desses setores, seguindo as
recomendagdes da NR 18 - Seguranga no Trabalho na Construgao Civil, e demais normas aplicaveis.
17.20.1.8 O canteiro de obras devera ser construido junto ao empreendimento de forma a dar o apoio
necessario aos servigos e que seja dotado de instalagdes em contéineres cercados com tapume.

17.20.1.9 Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalagdo da administragdo, segao técnica,
patio de maquinas, refeitério, instala¢cbes sanitdrias e vigilancia, instala¢gdes industriais, dentre outros
cabiveis.

17.20.1.10 Ressalta-se que a melhor forma de se promover a instalacao do canteiro cabe exclusivamente a
empreiteira, além das Licengas ambientais e/ou autoriza¢des a que as instala¢des e canteiros estdo sujeitas
pela legislagao pertinente.

17.20.1.11 Deverao permanecer no local das instala¢des e/ou escritorios, com facil acesso a Fiscalizagao da
Prefeitura, e de outros drgaos de controle interno ou externo, as licengas ambientais e/ou autorizagdes a que
as instalagdes, funciondrios e a obra estao sujeitas pela legislagao vigente.

17.20.1.12 O canteiro de obras é uma obrigagao com finalidade de meio para execugao das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDICOES DE ACEITACAO E RECUSA DAS OBRAS E SERVICOS

18.1 Devera ser informado o nome do Engenheiro Responsavel Técnico, CPF, CREA, ART, endereco e
telefone de contato. Entende-se como Engenheiro Responsavel Técnico aquele que estard presente de
forma continua no empreendimento para atendimento a qualquer solicitacio da Fiscalizacao e ainda
registrard todas as informacgoes didrias relativas ao empreendimento (Assinatura no Didrio de Obras).

18.2 Aemissao da Ordem de Inicio dos Servigos das Etapas de Obras fica condicionada a:

a) Aprovac¢ao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA), para cada etapa de Obras;

b) Aprovacao do Plano de Controle e Gestao de Qualidade (PCGQ), para cada etapa de Obras;

¢) Aprovagao do Planejamento da Obra, conforme item "Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra",
paracada etapa de Obras;

d) Apresentacao das licencas e/ou autorizagdes ambientais necessdrias, quando couber, para cada etapa de
Obras.
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18.3 As ORDENS DE SERVICO deverdo ser NUMERADAS e conter no MINIMO:

a) SERVICO A SER EXECUTADO, sua especificagao, local, posicao, quantidade e prazo de execugado (ou
data para inicio e fim do servi¢o);

b) Assinatura do Engenheiro Responsavel Técnico pela execugdo do servigo.
Observagao:

1) As Ordens de Servico do Contrato e da execucao das Obras deverao ser emitidas em 3 vias, sendo a 12
VIA da CONTRATADA, a 22 VIA da FIS CALIZACAO e a 32 VIA da Pasta do Contrato;

2) O prazo contratual inicia-se quando da emissdao da Ordem de Servico do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGUROS

19.1 A Contratada reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva responsavel por danos ou
prejuizos que vier a causar ao Contratante, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, cobertura de
ferimentos corporais ou morte sofrida por terceiros (inclusive pessoal do Contratante) e perdas ou danos a
propriedade que ocorram em ligagdes com o fornecimento e implantagao das obras e servicos, em
decorréncia de sua execugao, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em
servico no objeto do Contrato, correndo as suas expensas, sem quaisquer Oonus para a Contratante,
ressarcimento ou indeniza¢des que tais danos ou prejuizos possam causar.

19.2 A Contratada serd a tnica responsavel por eventuais danos e prejuizos causados ao meio ambiente,
correndo por sua conta e risco, todas as licengas relacionadas ao assunto.

CLAUSULA VIGESIMA - SINISTROS

20.1 Na ocorréncia de danos a terceiros, a Contratada devera comunicar a Secretaria de Obras e Habitacao
que fiscaliza a execugao das obras e servigos e vice-versa e, em conjunto, efetuardao uma inspe¢ao no bem
sinistrado.

20.2 Realizada a inspec¢ao do sinistro e reconhecida a responsabilidade das obras e servicos como causa do
sinistro, o Contratante elaborard um relatério com subsidios técnicos a respeito, apresentando-o a
Contratada que, por intermédio de seu Engenheiro responsavel técnico, apora o seu "de acordo" ou "ciente".
20.3 Todas as despesas com sinistros correrao por conta da Contratada, inclusive a guarda do imdvel e/ou
dos bens moveis, até que seja providenciado o reparo do imovel e/ou dos objetos.

20.4 O Contratante suspendera o pagamento das medigdes deste ou de qualquer outro Contrato em vigor
com a Contratada, caso a mesma deixe de cumprir satisfatoriamente as determinagdes constantes deste
Contrato ou deixe de executar satisfatoriamente os reparos em bens sinistrados, quando escolhida para
efetuar esses servigos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO E DOS CASOS OMISSOS

21.1 Elegem o Foro de Presidente Kennedy, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato,
excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2 Os casos omissos neste CONTRATO serdao resolvidos pelas Leis n° 8.666/93, 12.642/2011 e pelo
Decreto Federaln® 7.581/2011 e demais legislagdes pertinentes.

21.3 E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias os representantes do
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

Presidente Kennedy/ES, de de

Page 77 of 77



Jowrd W,

)
=" PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESPIRITO SANTO

EDITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO
CONTRATANTE

EMPRES A CONTRATADA
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ANEXO XIIl - VOLUME 1 - RELATORIO DE PROJETO E INFORMAGOES PARA LICITAGAC

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 1 - RELATORIO DE PROJETO E INFORMACOES PARA
LICITACAO ENCONTRA-SE APARTE DO RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XIV - VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUGAO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DA RODOVIA MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO,
MINEIRINHO E CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01
(8,99 KM) E LOTE 02 (3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUCAO ENCONTRA-SE A PARTE DO
RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XV - VOLUME 3 - MEMORIA JUSTIFICATIVA

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 3 - MEMORIA JUSTIFICATIVA ENCONTRA-SE A PARTE DO
RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XVI - VOLUME 3A - ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 3A - ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS ENCONTRA-SE A
PARTE DO RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XVII - VOLUME 3B - ESTUDOS GEOTECNICOS

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 3B - ESTUDOS GEOTECNICOS ENCONTRA-SE A PARTE DO
RELATORIO DESTE EDITAL.

Page 88 of 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

Page 89 of 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

Presidente Kenn‘ed;'

ANEXO XVIII - VOLUME 3D - NOTAS DE SERVIGO E CALCULOS DE VOLUMES

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 3D - NOTAS DE SERVICO E CALCULOS DE VOLUMES
ENCONTRA-SE A PARTE DO RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XIX - VOLUME 3E - CADASTRO DE DESAPROPRIAGAO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 3E - CADASTRO DE DESAPROPRIACAO ENCONTRA-SE A
PARTE DO RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XX - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ENCONTRA-SE A PARTE DO RELATORIO
DESTE EDITAL.
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ANEXO XXI - MATRIZ DE RISCO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS A MATRIZ DE RISCO ENCONTRA-SE A PARTE DO RELATORIO DESTE
EDITAL.
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ANEXO XXII - JUSTIFICATIVA TECNICO OPERACIONAL

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 004/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
MUNICIPAL DO TRECHO 4.3, LIGANDO AS COMUNIDADES DE MONTE BELO, MINEIRINHO E
CAMPINAS (ES-297), COM EXTENSAO DE 12,72 KM, SUBDIVIDIDOS EM LOTE 01 (8,99 KM) E LOTE 02
(3,73 KM).

POR RAZOES TECNICAS A JUSTIFICATIVA TECNICO OPERACIONAL ENCONTRA-SE A PARTE DO
RELATORIO DESTE EDITAL.
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