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PREAMBULO

O Municipio de Presidente Kennedy, Estado do Espirito Santo, com sede na Rua Atila Vivéacqua, n® 79,
Municipio de Presidente Kennedy, por intermédio da Comissao Permanente de Licitagao - CPL, designada
pelo Decreto n® 16, de 07 de marco de 2022, de acordo com a Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitagdes), Lei n®
12.462/2011 (Lei Regime Diferenciado de Contrata¢des Publicas - RDC), Lei Complementar n® 123/2006 e n®
147/2014 (Lei Geral das EI, ME e EPP) e Decreto Municipal n® 91/2022 (Regulamenta o RDC no ambito
Municipal) torna publico, para conhecimento dos interessados, a realizacao de licitagdo na modalidade
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC, na forma Presencial, sob o critério "MAIOR
DESCONTO GLOBAL", considerando os menores dispéndios para a contratante, sob o Regime de
Contratacio Empreitada Por Preco Unitario, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO
DE 6,69 KM, conforme descrito neste edital e seus anexos.

- Codigo de Identificagcao n® 2023.058E0600005.01.0003

- Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATA(;AO - RDC N*® 005/2023
- Processo Administrativo n® 001918/2023

- Data da Sessao: 30 de marco de 2023

- Horario: 09:30 horas

- Local: Sala da Comissao Permanente de Licitacao, situada a Rua Atila Vivacqua, n® 48, 2° Andar (em cima
da Loja Multiken), Centro, Presidente Kennedy/ES.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Basico;

ANEXO II - Modelo de Declaragao Expressa;

ANEXO III - Modelo de Carta de Apresentagao da Proposta de Precos;

ANEXO 1V - Planilha Or¢amentdria e Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO V - Modelo de Carta de Apresentagao dos Documentos de Habilitagao;

ANEXO VI - Modelo de Declaracao Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VII - Modelo de Declaracao de Indicagao de Responsavel Técnico;

ANEXO VIII - Modelo de Declaragao de Aceitagao de Indicagao de Responsavel Técnico;
ANEXO IX - Modelo de Declaragao de Visita Técnica;
ANEXO X - Modelo de Declaracao de Responsabilidade;

ANEXO XI - Modelo de Declaragao de Disponibilidade dos Equipamentos;
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ANEXO XII - Minuta de Contrato;

ANEXO XIII - Volume 1 - Relatorio de Projeto e Informagdes para Licitacao;

ANEXO XIV - Volume 2 - Projeto de Execucao;

ANEXO XV - Volume 3 - Memoria Justificativa;

ANEXO XVI - Volume 3B - Estudos Geotécnicos;

ANEXO XVII - Volume 3D - Notas de Servico e Calculos de Volumes;

ANEXO XVIII - Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO XIX - Matriz de Risco;

ANEXO XX - Justificativa Técnico Operacional.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS

DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO: ENTRADA DA RODOVIA SAO
SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM/ SIRICORIA, COM EXTENSAO DE 6,69 KM.

1.2 Os locais onde os servicos serdao executados, bem como as informagdes pertinentes, encontram-se
detalhados noANEXO I - PROJETO BASICO deste Edital.

2. DA FORMA DE EXECUCAO, DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO
MODO DE DISPUTA E DO ORCAMENTO
2.1 A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, bem como pela Lei n® 12.462, de

05 de agosto de 2011 e pelo disposto nas legisla¢des correlatas.
2.2 Os servigos objeto deste Edital serao executados pelo regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

2.3 O critério de julgamento serda MAIOR DESCONTO GLOBAL, considerando os menores dispéndios

para a contratante.
2.4 O modo de disputa sera ABERTO.

2.5 O valor estimado da licitacdo ¢ de R$ 12.693.211,03 (doze milhGes, seiscentos e noventa e trés mil,

duzentos e onze reais e trés centavos).

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 Para pagamento das despesas decorrentes desta contratagao, os recursos financeiros serao provenientes da
Dotacao Orcamentaria: Secretaria Municipal de Obras e Habita¢do - Projeto/Atividade: 3.133 - Pavimentagao
das Estradas e Vias do Municipio (Sede e Distritos); Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalagoes;
Fonte de Recurso: 170400000000 - Transferéncias da Unido referentes a Compensagdes Financeiras pela

Exploragao.
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4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL
4.1 O presente Edital podera ser obtido na Sala da Comissao Permanente de Licitagio do Municipio de
Presidente Kennedy/ES, situada a Rua Atila Vivacqua, n® 48, 2° Andar (em cima da Loja Multiken), Centro ou

através do site www.presidentekennedy.es.gov.br.

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNACAO

5.1 Dos Pedidos de Esclarecimento

5.1.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatdrio deverao ser dirigidos a CPL em até, no
maximo, 05 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por meio eletronico,

no endereco licitacao@presidentekennedy.es.gov.br, informando o namero da licitagao.

512 A resposta ao pedido de esclarecimento sera divulgada mediante publicagdo no site
www.presidentekennedy.es.gov.br até o dia anterior ao da abertura da sessao publica deste certame, ficando
as empresas interessadas em participar da licitacdo obrigadas a acessar o endereco para obtenc¢dao das

informagoes prestadas.

5.2 Dos Pedidos de Impugnacao

5.2.1 Qualquer cidadao, até o 5° (quinto) dia util antes da data de abertura das propostas, poderd impugnar
este edital por irregularidade na aplicagao da legislagao vigente, sem prejuizo da faculdade prevista no §1° do
art.113 da Lei n° 8.666/93.

5.2.2 A impugnagao do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida a Comissao Permanente de Licitacao e
protocolizada no Setor de Protocolo Geral, situado a Rua Lucio Moreira Filho, n°® 79, Centro (no Térreo da

Prefeitura Municipal), Presidente Kennedy/ES, em dia util, de 8 as 16 horas.

5.2.3 Para fins de identificacao de interposi¢ao da impugnacao, o impugnante devera anexar:
a) habilitagao juridica conforme consta no item 12.4 do Edital;

b) documento de identificacao com foto do representante legal;

) instrumento de procuragao se for o caso;

d) documento de identificagao com foto do procurador;

e) na condic¢do de pessoa fisica devera apresentar documento de identificagao com foto.

5.2.4 A impugnacao interposta fora do prazo legal e/ou subscrita por representante ndo habilitado legalmente,

ou nao identificado no processo para responder pelo PROPONENTE nao sera conhecida.

5.2.5 Apresentada a impugnacdo, a mesma sera respondida e divulgada mediante publicagio no site

www.presidentekennedy.es.gov.br até o dia anterior ao da abertura da sessao publica deste certame.

5.2.6 Acolhida a impugnacao contra o Edital, este sera corrigido e sera designada nova data para realizagao do

certame, salvo quando essa nao implicar em alteragao na formulagao das propostas.

5.2.7 Qualquer modificagdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de publicacdo em que se deu o

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
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alteracdo nao afetara formulacgdo das propostas.

5.2.8 E vedada a licitante a utilizagao de impugnacao sem qualquer fundamento ou de natureza meramente
protelatério ou que vise a tumultuar o procedimento licitatério. Identificado tal comportamento, podera a
Comissao ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como aplicar

penalidade.

5.2.9 A Comissao Permanente de Licitagdo do Municipio de Presidente Kennedy/ES nao conhecera nenhuma

impugnacao interposta em desacordo com o estabelecido no presente edital.

6. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

6.1 Podera participar desta licitagao:

a) Qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais e que atenda as exigéncias deste Edital e seus
Anexos;

b) Empresas nacionais ou individuais, que possuam patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para contratagao;

¢) Empresas que estejam reunidas em CONSORCIO, sendo, a lider, empresa do ramo de Construcao Civil;

d) Admitindo-se, para efeito de qualificagao técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

e) Para fins de habilitacao, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular de constitui¢cao de
consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condi¢des previstas no Art. 51 do Decreto n® 7.581 de 11
de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital;

f) Fica vedada a participacao de pessoa juridica consorciada em mais de um consdrcio ou isoladamente, bem
como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um consdrcio;

g) A pessoa juridica ou consdrcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitagdo na presente licitacao e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
que forem apresentados;

h) As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao apresentar, além dos demais
documentos exigidos no Edital do certame e seus anexos, compromisso de constituicao do consoércio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade soliddria dos integrantes pelos atos
praticados pelo consorcio;

i) O prazo de duragao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do objeto licitatério,
até sua aceitagado definitiva;

j) Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nao alterarao a constitui¢do ou composi¢ao do
consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacdo, salvo quando
expressamente autorizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy;

k) Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem se constituirao, para fins
do consoércio, em pessoa juridica e de que o consdrcio ndao adotard denominagao propria, diferente de seus
integrantes;

1) Os consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitacao, o Instrumento de Constituigao e o registro do Consorcio, aprovado por quem tenha

competéncia em cada uma das empresas. O Contrato de consorcio devera observar, além dos dispositivos
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legais e da clausula de responsabilidade soliddria, as clausulas constantes do Edital e seus anexos.

6.2 Nao podera participar desta licitagao:

a) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta ou indireta,
tfederal, estadual, municipal ou Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao
ou até que seja promovida sua reabilitagao;

b) EMPRESA suspensa de licitar e contratar com a PMPK, como também com os Estados da Federagao e a
Unido Federal;

c) Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

d) Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste do presente certame;

e) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

f) Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a Licitante sera desclassificada, ficando esta e seus
representantes incursos nas sangdes previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011;

g) Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia;

h) Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo de Prefeituras Municipais ou responsavel pela
licitagao ou empregado contratado por Prefeituras Municipais;

i) Sociedade empresaria constituida com o mesmo objeto e por qualquer um dos sécios e/ou administradores
de empresas declaradas inidoneas, apds a aplicagao dessa sangao e no prazo de sua vigéncia, nos termos do

art. 43 da Lei no 8.443/1992, observando o contraditdrio e a ampla defesa a todosos interessados.

6.3 Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que nao constituem o escopo principal do objeto e os
itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do

valor do orcamento, desde que previamente autorizada pela Prefeitura.

a) A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Prefeitura quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

b) Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante a Prefeitura pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.4 Sera admitida a possibilidade de Consodrcio, nos termos no art. 51 e seguintes, do Decreto Municipal n®

91/2022, observadas as seguintes condigoes:

I - comprovagao do compromisso publico ou particular de constitui¢do de consorcio, subscrito pelos
consorciados;

IT - indicagdo da pessoa juridica responsavel pelo consdrcio, que devera atender as condi¢des de liderancga
fixadas no instrumento convocatdrio;

III - apresentacao dos documentos exigidos no instrumento convocatério quanto a cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

IV - comprovagao de qualificagdo econdomico-financeira, mediante:

a) Apresentagao do somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporc¢ao de sua respectiva participacao,
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podendo a administracdo publica estabelecer, para o consércio, um acréscimo de até trinta por cento dos

valores exigidos para licitante individual; e

b) Demonstragao, por consorciado, do atendimento aos requisitos contdbeis definidos no instrumento
convocatorio; e

V - impedimento de participacdo de consorciado, na mesma licitagdo, em mais de um consorcio ou
isoladamente.

§ 1° O instrumento convocatdrio devera exigir que conste cldusula de responsabilidade solidaria: I - no
compromisso de constitui¢do de consorcio a ser firmado pelos licitantes; e

II - no contrato a ser celebrado pelo consércio vencedor.

§ 2° No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga caberd, obrigatoriamente, a empresa
brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo.

§ 32 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracao do contrato, a constitui¢cdo e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

§ 4° A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo d6rgao ou entidade
contratante.

§ 5° O instrumento convocatdrio poderd, no interesse da administragao publica, fixar a quantidade maxima de
pessoas juridicas organizadas por consorcio.

§ 6° O acréscimo previsto na alinea "a" do inciso IV deste artigo nao sera aplicavel aos consércios compostos,

em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

7. DA VISITA AOS LOCAIS DE EXECUCAO DO SERVICO

7.1 As licitantes poderdo visitar os locais onde serdo executados os servigos, e se inteirar, sob sua exclusiva
responsabilidade, avaliando problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter todas as informag¢des que possam ser necessdarias para a

elaboragao da proposta e execugao do contrato.

7.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagao "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacao da proposta. A nao verificagao dessas dificuldades ndo podera ser invocada

no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

7.3 As licitantes que optarem em realizar a(s) visita(s) deverd(ao) previamente agenda-la(s) no Setor de
Engenharia, através dos telefones (28) 3535-1350, (28) 3535-1963 e (28) 3535-1393, das 08:00 as 16:00 horas, com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias tteis que antecede a abertura do certame. Os custos da(s) visita(s) ao(s)

local(is) onde sera executada a obra correrao por exclusiva conta da licitante.

7.4 Como comprovagao da(s) visita(s) ao(s) local(is) ou como conhecimento onde sera executada a obra, a
licitante devera apresentar declaracao de que visitou ou conhece a(s) area(s) indicada(s) no item 1.1 deste
Edital, conforme modelo ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA, que devera

fazer parte da documentacao de Habilitagao.

7.5 Caso a licitante opte pela ndo realizacdo da visita prévia, devera apresentar, junto aos documentos de
habilitacao, DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE, conforme modelo constante do ANEXO X,
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atestando que possui conhecimento/experiéncia nos servigos a serem realizados e total condi¢ao de elaborar

sua proposta e executar os servigos sem a realizacao da visita técnica, e que se responsabiliza integralmente

por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua nao realizagao.

7.6 Todos os custos associados a visita ficarao a cargo tnica e exclusivamente da licitante.

8. DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES
8.1 O Protocolo do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO devera ser realizado até o dia 30 de marco
de 2023, as 09:00 horas, no Setor de Protocolo situado a Rua Licio Moreira Filho, n° 79, Centro (no Térreo da

Prefeitura Municipal), Presidente Kennedy/ES.

8.2 A proposta de precos deverd ser entregue separadamente, em envelope fechado e lacrado, rubricados no
techo e identificados com o nome do licitante e contendo em sua parte externa e frontal, em caracteres

destacados, os seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
RDC N° 005/2023

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL):
CONTATO TELEFONICO:

8.3 A apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope n? 02 - sera exigida somente do
licitante vencedor em sessao publica previamente designada pela Comissao Permanente de Licitagao,
consoante art. 14, inciso II da Lei n® 12.462/2011.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1 O ENVELORPE 1 devera conter todos os elementos a seguir relacionados:

a) Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO, assinada obrigatoriamente pelo representante legal da
licitante ou, no caso de consorcio, podendo ser assinada pelos representantes legais das empresas
consorciadas ou pela empresa lider do consdrcio, com Prego Global, em Reais (R$), bem como o percentual de
desconto (%), para os servigos e prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
podendo ser utilizado o modelo constante no ANEXO IIIl - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO
DA PROPOSTA DE PRECOS do presente edital;

b) Planilha(s) orcamentdria(s) elaborada(s) de acordo com as especificagdes, unidades e quantidades,
constantes do ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO do

presente edital;
b.1) a planilha devera conter o nimero do registro no Conselho Competente e a assinatura do profissional.

c¢) Na composicao das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) deverd(ao) ser atendido(s) o(s)

Acérdao(s) do TCU vigentes na data da apresentacdo da proposta, ndo devendo ser apropriados os
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percentuais de IRPJ e CSLL;

d) Planilha de composicdo de Precos Unitarios - ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deste Edital;

e) Cronograma Fisico-Financeiro, conforme modelo ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deste Edital, indicando os prazos relacionados a entrega das etapas

de projeto que deverao ser submetidas ao acompanhamento e aprovagao da Secretaria Municipalde Obras.

9.2 O Valor Global proposto devera ser expresso em algarismos e por extenso. O percentual ofertado devera
cobrir todas as despesas relacionadas com a execugao do Contrato, inclusive seguros contra acidentes,
SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA COM COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E
CRUZADA, vigilancia da obra, dissidios das categorias previstos para o periodo de execugao contratual,

tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdencidria, fiscal ou para-fiscal.

9.3 A PROPOSTA DE PRECO deve contemplar a contratagdo, durante a vigéncia do contrato, de Seguro de
Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, que confira prote¢ao ao
edificio em obras no que tange a (I) incéndios, (II) desmoronamentos, (III) furto ou roubo de bens moveis

(quando houver) e (IV) danos causados a bens integrados (quando houver).

9.4 E de inteira responsabilidade da licitante, obter, dos 6rgaos competentes, informagdes sobre a incidéncia
ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para a execugao do objeto desta licitagdo, nao se

admitindo alegacao de desconhecimento de incidéncia tributédria ou outras correlatas.

9.5 Para fins de atualizacao dos valores do orcamento de referéncia, para a data da apresentacao das
propostas, desde que transcorridos 12 meses da data-base, serao observados os critérios estabelecidos no item

"Reajuste de Precos" constante da Minuta do Contrato.

9.6 A Licitante arcard integralmente com todos os custos de preparagao e apresentagao de sua proposta.

9.7 Nao se admitira proposta que apresente valor simbdlico ou irrisério, de valor zero, excessivo ou

manifestamente inexequivel.

10. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

10.1 A licitante devera se apresentar para credenciamento junto 8 COMISSAO por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a

Carteira deldentidade ou outro documento equivalente.

10.2 O Credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuragao ou instrumento particular e
com poderes para formular ofertas e lances de precos e para praticar os demais atos pertinentes ao certame,
em nome da Representada. Em sendo o representante sécio, proprietdrio, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, devera este apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

Page 8 of 8



‘é‘a‘\t\\\ra M ”I] Il’{o
™= "2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

10.2.1 O Representante Legal da licitante que nao se credenciar perante a COMISSAQ ficard impedido de
declarar a intengdo de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a sessdao de abertura dos
ENVELOPES DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO relativos a esta

licitagao.

10.3 Apresentar DECLARACAO dos interessados dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitagao e, que nao estao incursos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 6.8 deste edital,
que devera vir, obrigatoriamente, em envelope apartado conforme ANEXO II - MODELO DE
DECLARACAO EXPRESSA deste Edital.

104 A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos impedimentos de
participagdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno

porte sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital.

11. DA SESSAO DE DISPUTA
11.1 No local, dia e hora definidos neste Edital, a COMISSAQ apés ter recebido do representante legal de cada
empresa licitante os envelopes contendo a PROPOSTA DE PRECOS acompanhada dos documentos de seu

credenciamento e das declaragoes, conforme previsto no item 10 deste Edital, procederd ao que se segue:

11.1.1 Conferéncia do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do instrumento de

credenciamento com seu documento de identificacao;

11.1.2  Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS;

11.1.3 Verificagdo das PROPOSTAS DE PRECOS quanto a eventuais discrepancias, corrigindo-as, caso

necessario, da seguinte forma:

11.1.3.1 Entre o preco global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PRECOS, para a CARTA DE
APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS prevalecera o primeiro;

11.1.3.2 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

11.1.3.3 A COMISSAO, reservadamente, verificara a conformidade do preco global da proposta mais

vantajosa em relagdao ao orgamento previamente estimado para a contratagao.
11.1.4 Ordenamento das PROPOSTAS DE PRECOS por ordem decrescente de vantajosidade.

11.1.4.1 A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade serd a de maior desconto considerando os

menores dispéndios para a contratante.

11.1.4.2 Para o julgamento das propostas, a COMISSAO podera utilizar-se de assessoramento técnico

especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

11.2 O modo de disputa sera o aberto.
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11.3 Os licitantes apresentardo suas propostas em sessao publica por meio de lances publicos, sucessivos e

crescentes.

11.4 Apés a definicio da melhor proposta, a COMISSAOQ verificara a diferenca de valores apresentada entre a
primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissao reabrir a fase de lances, caso essa

diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

11.4.1 A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do valor apresentado

pela primeira colocada.

11.4.1.1 A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e nao havera alteragao da sua classifi

cacao, apenas das licitantes subsequentes.

11.5 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as sang¢des

previstas neste Edital.

11.6 Nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se empate aquelas
situacdes em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até

10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

11.6.1 Sera assegurada a preferéncia de contratacdo a microempresas, empresas de pequeno porte ou

cooperativas, respeitado o seguinte:

11.6.1.1 Constatado o empate ficto de pregos da proposta de menor lance com microempresa, empresas de
pequeno porte ou cooperativas, a COMISSAO divulgard a ordem de classificagdo das propostas informando o

empatede precos;

11.6.1.2 A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa em empate ficto, observada a ordem de
classificagdo e o disposto no subitem 11.4 anterior, serd convocada para apresentar nova PROPOSTA DE

PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor obtida.

11.6.1.3 Na hipodtese de nao ocorrer o desempate da proposta da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa com aquela de menor preco, em razao da nado apresentacdo de nova oferta ou falta de
comprovagao de regularidade fiscal, a COMISSAO convocard as licitantes remanescentes que por ventura se
enquadrem na hipotese mencionada no subitem 11.4 anterior, na ordem de classificagao, para o exercicio do

mesmo direito.

11.6.1.4 Nas licitagdes em que apds o exercicio de preferéncia de que trata o subitem 11.4 anterior esteja
configurado empate em primeiro lugar, serao adotados os critérios de desempate previstos no art. 25 da Lei n®
12.462/2011.

11.6.1.4.1 Caso a COMISSAO venha se valer do critério de desempate do inciso IV do art. 25 da Lei n®

12.462/2011, realizar-se-a da seguinte forma:

11.6.1.4.1.1 Serao dispostos na urna de n° 1, tantas cédulas quantas forem as empresas empatadas, cada qual
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com a indicagao do nome das licitantes em disputa.

11.6.1.4.1.2 Serao dispostos na urna de n°® 2, uma cédula com a palavra vencedor e tantas outras em branco

quantas forem as empresas empatadas.

11.6.1.4.1.3 A Presidente da Comissao entdo procederd ao sorteio, retirando da urna de n® 1 o nome de uma

empresa e da urna de n® 2 uma cédula, que indicara ser aquela empresa a vencedora ou nao.

11.6.1.4.1.4 Caso nao seja, na primeira extracdo, conhecida a vencedora, a Presidente deverd retirar outra
cédula da urna de n° 1, seguida de outra da urna de n® 2, assim procedendo até que se conheca a empresa

vencedora.

11.6.1.5 O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicara quando a melhor oferta inicial

nao tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

11.7 Definido o resultado do julgamento, a Administragao Publica podera negociar condi¢des mais vantajosas

com o primeiro colocado.

11.8 Encerrada a fase de lances, a COMISSAO ordenard as propostas por ordem decrescente de vantajosidade
e convocara a licitante que apresentou a proposta/lance mais vantajosa para reelaborar e apresentar, por meio
eletronico, os documentos elencados a seguir, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, nos

prazos de 2 (dois) dias uteis:

11.8.1 Carta de Apresentagao da Proposta de Pregos, conforme ANEXO IIIL

11.8.2 Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, conforme ANEXO IV.
11.8.2.1 Para efeito de preenchimento das planilhas de servigos e precos a licitante nao podera:

11.8.2.1.1 Cotar preco unitario e global superior ao orcamento previamente estimado pelo 6rgao licitante, nos

termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n® 12.462/2011, ou inexequivel, ressalvado o disposto neste Edital;

11.8.2.1.2 Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos, ou contrariar as disposi¢oes deste
Edital.

11.8.3 Composic¢des analiticas das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos
Sociais, incidentes para os servigos previstos na Planilha Or¢amentdria conforme ANEXOS IV - PLANILHA
DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI e DA TAXA DE
ENCARGOS SOCIALIS.

11.8.4 Cronograma Fisico-Financeiro conforme ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(MODELO), nédo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos

de execucao estabelecido neste Edital e seus Anexos.

11.8.4.1 As medicoes serao sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade podera ser
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inferior a um més-calenddrio na primeira e ultima medi¢des, quando o inicio ou término das etapas das

obras/servigos ocorrer no curso do meés; neste caso o cronograma sera ajustado a situagao.

11.8.4.2 O cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fungdo de motivos de interesse
do orgao contratante, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 57
da Lei n® 8.666/93).

11.8.5 Planilhas de composi¢ao analitica de pregos unitdrios (CPU'S) de todos os itens da Planilha
Orcamentaria conforme ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU
(MODELO).

11.9 O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os precos de
todos os itens da Planilha Orcamentaria apresentada.

11.10 Em caso de discrepancias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 11.6 a

COMISSAO procedera as corregdes da seguinte forma:

11.10.1 Entre o preco global das PLANILHAS ORCAMENTARIAS, para a CARTA PROPOSTAS DE PRECOS

prevalecera o primeiro;
11.10.2 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso.

11.10.3 No caso de erro de multiplicagao do prego unitario pela quantidade correspondente, o produto sera

retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade.
11.10.4 No caso de erro de adicao, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

11.10.5 Na hipotese de oferta de prego unitario diferenciado para o mesmo servigo sera considerado o menor

preco.

11.10.6 O prego total da PROPOSTA DE PRECOS serd ajustado pela COMISSAO, em conformidade com os
procedimentos enumerados nas alineas precedentes para corregao de erros. O valor resultante consistird no
preco corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

11.11 A COMISSAO reservadamente, verificara a conformidade do preco global da proposta mais vantajosa
em relacdo ao orcamento previamente estimado para a contratacdo, sua adequacdo com os requisitos do

instrumento convocatorio, promovendo a desclassificagao, mediante decisao motivada, daquela que:
11.11.1 Contenha vicios insanaveis;
11.11.2 Nao obedeca as especifica¢des técnicas relacionadas no instrumento convocatdrio;

11.11.3 Apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a

contratagao, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9° do Decreto n® 7.581/2011;

11.11.4 Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo 6rgao licitante;
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11.11.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que insanaveis;

11.11.6 Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer

outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.11.7 As propostas nao estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

11.11.8 Serao consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

11.11.8.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do or¢camento

previamente estimado pelo 6rgao licitante;
11.11.8.2 Valor do or¢amento previamente estimado pelo 6rgao licitante.

11.11.9 Serao consideradas potencialmente inexequiveis as propostas com pregos unitdrios inferiores a 70%
(setenta por cento) do preco unitario previsto no or¢amento previamente estimado pelo 6rgao licitante para os

quais serao feitas diligéncias a fim e comprovar sua exequibilidade.

11.11.9.1 As composi¢des de custos unitdrios serao verificadas quanto a adequagao ao projeto podendo a

COMISSAO solicitar a compatibilizagdo da Composigao de Custo Unitério ao projeto desenvolvido.

11.11.10 A COMISSAO promovera diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a

exequibilidade da sua proposta.

11.11.10.1 Na hipdtese de que trata o subitem 11.9.9 anterior, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta € compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos

coeficientes de produtividade adotados nas composi¢oes de custos unitarios;

11.11.10.2 A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos
pelo licitante em relagao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a

rentincia esteja expressa na proposta.

11.11.10.2.1 Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, também serdo considerados o preco

global, os quantitativos e os pregos unitdrios considerados relevantes, conforme dispuser o edital.

11.11.11 Para efeito de avaliacao da economicidade da proposta, o valor maximo que o drgao licitante admite
pagar para a execugao dos servigos objeto desta licitagdao € o global previamente estimado a ser divulgado

apos o encerramento da licitacao, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério;

11.11.11.1 Para fins de atualizagao dos valores do orgamento de referéncia para a data da apresentagao das
propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serdao observados os critérios estabelecidos
no item "Reajuste de Pregos" constante da minuta do contrato conforme ANEXO XII - MINUTA DE
CONTRATO deste Edital;
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11.11.11.2 O percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia sera calculado até a 4® (quarta) casa

decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante sera o valor global do orcamento de referéncia atualizado;

11.11.12 Os pregos unitarios maximos que o 6rgao licitante admite pagar para a execugao do objeto desta
licitagdo sdao os definidos em seu orgamento de referéncia devidamente corrigidos na forma presente no

subitem anterior;

11.11.12.1 Em situagOes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado, desde que aprovado pela secretaria requerente, os valores das etapas do cronograma fisico-
financeiro poderao exceder o limite constante do or¢amento estimado em relagao aos itens materialmente

relevantes;

11.11.12.2 Os relatdrios técnicos circunstanciados deverao ser feitos em duas partes, de modo a contemplar
tanto o desbordamento dos custos unitarios (diretos) quanto o das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas

(BDI) em relagao aos respectivos valores estabelecidos no or¢amento-base.

11.11.13 Caso o valor global da proposta e o de cada etapa prevista no cronograma fisico financeiro
permanecam acima do orcamento base, elaborados pelo 6rgao licitante, e o relatorio técnico circunstanciado
nao seja acatado pela secretaria requerente, havera negociagdo com o licitante para adequar seus pregos
unitarios aos pregos correspondentes do orgamento-base elaborado pelo érgao licitante, ajustando deste modo

também o valor global daproposta, sob pena de desclassificagao.

11.11.13.1 Serao convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classifica¢do, quando o preco do primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do

orcamento previamente estimado.

11.11.14 Verificando-se, no curso da analise, o0 descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus

Anexos, a Proposta sera desclassificada.

11.12 Sendo aceita a proposta mais bem classificada apds o julgamento da PROPOSTA DE PRECO sera
verificado o atendimento das condigdes habilitatérias pelo licitante que a tiver formulado, mediante
apresentacao dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias estabelecidas no item 12
deste Edital.

11.13 Caso a mais bem classificada nao atenda as condi¢des habilitatorias sera solicitada a apresentagao dos
DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO da segunda melhor classificada, e assim por diante, até alcancar a

proposta valida.

12 DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
12.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO exigidos neste Edital deverdo ser apresentados pelo licitante
mais bem classificado ap0s o julgamento da PROPOSTA DE PRECOS, em uma tnica via, em envelope opaco

e lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:
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A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ENVELOPE N¢ 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RDC Ne© 005/2023

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL):

CONTATO TELEFONICO:

12.2 Toda documentacao necessaria a habilitacdo devera estar vigente na data de abertura da sessao
publica de apresentacdo da mesma, a excecdo daqueles que, por sua natureza, nao contenham validade, e
poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por tabelido de notas,
certificagdao digital ou por servidor da Comissao Permanente de Licitacdo, a vista dos originais, por cépia
simples quando a confirmagdo do seu teor puder ser feita pela Administragdo junto aos 6rgaos publicos
emitentes, via "Internet", ou publicacdo em o6rgaos da imprensa oficial, na forma do artigo 32, e seus

paragrafos, da Lei Federal n® 8.666/93, consolidada.

12.3 Os documentos do ENVELOPE N¢ 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO - autenticados por
servidor do Setor de Licita¢cdes deste Municipio (hipdtese em que a autenticagdo deverad preferencialmente
ocorrer PREVIAMENTE a abertura dos envelopes).

124 Os documentos apresentados em forma de ASSINATURA ELETRONICA e/ou TERMO DE
AUTENTICACAO s6 serdo autenticados pela Comissdo Permanente de Licitagio mediante apresentagio do
CODIGO DE VERIFICACAO.

12.5 Serao aceitas somente copias legiveis, nao sendo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

12.3 Declaracéoes e Carta de Apresentacao

12.3.1 Apresentar Carta de Apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, ou pela lider do consdrcio, conforme ANEXO V -
CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO).

12.3.2 Apresentar Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo de habilitagao, conforme modelo do ANEXO
II - MODELO DE DECLARACAO EXPRESSA.

12.3.3 Apresentar Declaragdo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal (Emenda Constitucional n® 20, de 1998), conforme ANEXO 1II -
MODELO DE DECLARACAO EXPRESSA.

12.3.4 Apresentar Declaracao indicando o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugao da(s) obra(s) objeto desta
licitagao, detentor(es) do acervo técnico exigido no item "12.7.2" deste edital, conforme ANEXO VII -
MODELO INDICACAO DO(S) RESPONSAVEI(IS) TECNICO(S).

12.3.5 Apresentar Declaracao do(s) responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indica¢do, conforme modelo
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ANEXO VIII - DECLARACAO DE ACEITACAO DE INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S).

12.3.6 Apresentar Declaracao da propria licitante de que visitou ou conhece o local onde serao executados os
servicos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresenta¢ao da proposta e que os precos propostos cobrirao
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao da obra, conforme modelo ANEXO IX -
DECLARACAO DE VISITA TECNICA.

12.3.6.1 Caso a licitante opte pela nado realizacdo da visita prévia, deverd apresentar declaragdo conforme
modelo ANEXO X - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE.

12.3.7 Apresentar Declara¢dao de que disponibilizara instalagdes, veiculos, equipamentos e pessoal adequado e
suficiente para a arealizagdo do objeto da licitagdo, conforme modelo ANEXO XI - MODELO DE
DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.

12.3.8 Compromisso de constituicdo do Consorcio, se for o caso.

12.3.9 No caso de consorcio, nao sera necessario que cada consorciando apresente sua declaragao, sendo que
cada declaracao exigida do subitem 12.3.2 ao subitem 12.3.5 devera ser apresentada em nome do consorcio e
poderd ser assinada pelos representantes legais das empresas consorciadas ou pela empresa lider do

consorcio.

12.4 Habilita¢ao Juridica
12.4.1 Cédula de identidade e/ou documento equivalente com foto do(s) sécio(s).

12.4.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicao de seus

administradores.

12.4.3 Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em

exercicio.

12.4.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento, expedido pelo 6rgao competente.
12.4.5 Registro Comercial, no caso de empresa individual.

12.4.6 Para prova de habilitagado juridica cada consorciando devera apresentar o documento exigido neste

subitem.

12.5 Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.5.1 Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - Cartao CNPJ regular.

12.5.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS), conforme Certidao
Conjunta prevista na Portaria MF n® 358, de 05 de setembro de 2014.

12.5.3 Prova de Regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo).
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12.5.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa.

12.5.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa.

12.5.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certidao, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 1° de maio de 1943, em atendimento a Lei n® 12.440/11.

12.5.7 No caso da participacdo de consorcios, serdao exigidas as comprovagdes da regularidade fiscal e

trabalhista de cada uma das empresas participantes do consorcio.

12.6 Qualificacio Técnico-Operacional

12.6.1 Registro ou Inscri¢ao da licitante no Conselho Regional da categoria correspondente, da regiao sede da

empresa.

12.6.2 Comprovacao de que a licitante presta ou prestou, sem restri¢ao, servico de natureza compativel com o
objeto desta licitagio. A comprovagao sera feita por meio de apresentacdo de atestados, devidamente
assinados, carimbados, preferencialmente em papel timbrado da empresa ou 6rgao tomador do servico, que

para efeito do Projeto Basico sera considerado atividades pertinentes e compativeis:

I) Execugao de sub-base e/ou base estabilizada; com ou sem mistura em solo brita, brita graduada e/ou
corrida - 4.648,48 m3;

IT) Execucao de Revestimento em C.B.U.Q - 1.632,58 ton;

III) Dispositivos de drenagem superficial em concreto; Valetas e/ou Sarjeta e/ou Meio-Fio - 5.474,00 m.

12.6.2.1 O(s) Atestado(s) deve(rao) ser firmado(s) por profissional(is) representante(s) do contratante que

possuem habilitagdo no correspondente conselho profissional.

12.6.2.2 No caso de comprovacao da capacidade técnico-operacional por meio de Certidao de Acervo Técnico -
CAT, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém estava a época da

execucao do servi¢o vinculado a licitante, na forma deste edital;

12.6.2.3 No caso de atestado de consorcio, s6 serdo aceitos e analisados, atestados acompanhados das

respectivas CAT's, em nome de cada empresa consorciada;

12.6.2.4 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-operacional
devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substitui¢ao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substitui¢cao, a qualificacao

técnica do profissional substituido devera atender as mesmas exigéncias do edital;

12.6.3 Sera admitido o somatoério de atestados, seja para comprovagao de experiéncia anterior da licitante na
execucao de todos os servigos discriminados no item 12.6.2, seja para atendimento do quantitativo minimo

especificado para cada um deles.

12.7 Qualificacdo Técnico Profissional
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12.7.1 Registro ou Inscri¢ao do responsavel técnico indicado pela licitante no Conselho Regional da categoria

profissional correspondente;

12.7.2 Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro de profissional devidamente reconhecido pelo
Conselho Regional da categoria profissional correspondente, de nivel superior, e que seja detentor de no
minimo 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhada do respectivo atestado, por execugao de
servigos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados no Projeto Basico, considerando as parcelas de

maior relevancia:

I) Execugdo de sub-base e/ou base estabilizada; com ou sem mistura em solo brita, brita graduada e/ou
corrida;
IT) Execucao de Revestimento em C.B.U.Q);

I1I) Dispositivos de drenagem superficial em concreto; Valetas e/ou Sarjeta e/ou Meio-Fio.

12.7.3 O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢ao de diretor, sécio ou integrar o quadro
permanente da empresa licitante, na condi¢do de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser
comprovada sua vinculagdo com a licitante, até a data da apresentacao dos documentos de habilitacao, por
meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagao de servigos, ficha de registro

de empregado ou contrato social, conforme o caso;

12.7.4 O contrato de prestacdo de servigos que se refira a obrigacao futura do profissional em responder
tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculagdo a execugado integral da obra/servico objeto desta
licitagao;

12.7.5 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional
devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substitui¢cao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa substitui¢ao, a qualificagao

técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital;

12.7.6 Sera admitido o somatorio de atestados para comprovagao da experiéncia anterior do Responsavel
Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execucdo de todos os servigos

discriminados;

12.7.3 No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional com responsavel técnico, ambas

serdo inabilitadas.

12.8 Qualificacio Economico-Financeira

12.8.1 Certidao de Faléncia ou Recuperacao Judicial expedida pelo(s) Cartorio(s) Distribuidor(es) da sede da
proponente, emitida ha, no maximo, 90 (noventa) dias, quando outro prazo de validade nao estiver expresso

no documento.

12.8.2 Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, na forma da Lei, ja

exigiveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente,
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contendo termo de abertura, encerramento e registro no orgdao competente, extraidos do livro didrio,
comprovando a boa situagao financeira da licitante, podendo ser atualizado por indices oficiais na hipotese de
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de sua apresentacdo, vedada a substituicao por Balancetes e

Balangos provisorios.

12.8.3 Para efeito da avaliagdo da capacidade econdmico-financeira dos Licitantes, conforme §1° e §5° do art.
31, da Lei n® 8.666/93, somente serao habilitados os licitantes que apresentarem no Balan¢o Patrimonial, os
seguintes indices: Indice de Liquidez Geral - ILG, Indice de Solvéncia Geral - ISG e Indice de Liquidez
Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um) e Indice de Endividamento Geral (IEG), igual ou inferior a 1,00

(um).

a) A Comissao Permanente de Licitagdo procederd com a conferéncia dos elementos constantes no

demonstrativo de capacidade financeira.

Tais indices serdo calculados como se segue:
ILG=(AC+RLP)/(PC+ELP)

ILC = (AC/PC)

ISG = AT/ (PC + ELP)

IE = (PC+ELP) / AT

Onde:

AT = Ativo total

AC = Ativo circulante

PC =DPassivo circulante

ELP = Exigivel a longo prazo
RLP = Realizavel a longo prazo

12.8.3.1 Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes deverdao comprovar patrimonio

liquido minimo para fins de habilitacao, na forma dos §§ 2 ¢ e 3% do artigo 31, da Lei n® 8.666/93;
Sendo, o Patriménio Liquido (PL), calculado como segue:
PL=AC+RLP+IF+IP-PC-ELP

Valores a serem transcritos do balango patrimonial e inseridos nas formulas:

AC = Ativo Circulante =R$
RLP = Realizavel a Longo Prazo =R$
IF = Imobilizado Financeiro =R$
IP = Imobilizado Permanente =R$
PC = Passivo Circulante =R$
ELP = Exigivel a Longo Prazo =R$

Obs.: Os valores constantes do balango a que se referem nas alineas anteriores poderao ser corrigidos pelo

Indice Geral de Precos da Fundacio Getulio Vargas (IGP/FGV) para fins de calculos dos indices econdmicos
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financeiros.

12.8.3.2 No caso de consorcio, serd admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporgao de

sua respectiva participagao, para fins de calculo dos indices financeiros.

12.8.4 No caso de empresa recém-constituida que ainda nao tenha encerrado seu primeiro exercicio social, o
que deverd ser devidamente comprovado, serd apresentado, excepcionalmente, em substitui¢ao ao balanco
patrimonial e demonstragdes contdbeis, o Balan¢o e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao
periodo compreendido entre o inicio de suas atividades e o més anterior a data de apresentacdo dos

documentos de qualificagao econdmico-financeira para fins de habilitagdo no certame.

12.8.5 Prova de possuir capital social ou patrimonio liquido, registrados, nao inferior a 10% do valor or¢ado
apresentado pelo Municipio de Presidente Kennedy/ES.

a) As empresas que possuirem capital social ou patrimoénio liquido inferior a 10% do valor or¢ado pelo
Municipio de Presidente Kennedy/ES poderao, ainda, comprovar a qualificagdo econdmico-financeira acima
mencionada através da apresentagao de Garantia de 1% do valor org¢ado pela Administragao, podendo optar
por uma das modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93, tudo em conformidade com o art. 31,

III e § 2°, do mesmo diploma legal.

12.8.5.1 Se tratando de consoércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para o licitante individual, admitindo-se, porém, o somatdrio dos valores de cada consorciado, na

proporgao de sua respectiva participacao.

12.8.5.2 O acréscimo acima mencionado nao serd exigido para os consorcios compostos, em sua totalidade,

por microempresas e/ou empresas de pequeno porte assim definidas pela Lei Complementar n® 123/2006.

12.8.6 Em se tratando de consorcio, para fazer prova de qualificagdo econdmico-financeira, cada consorciando
devera apresentar suas demonstragoes financeiras. Da mesma forma, cada consorciando devera apresentar a

Certidao de Faléncia ou Recuperagao Judicial.

12.8.7 As exigéncias contidas neste item podem ser comprovada por meio de registro na junta comercial

respectiva ou por intermédio do SPED - Sistema Publico de Escrituragao Digital.

12.8.8 O Balango Patrimonial ASSINADO DIGITALMENTE, para fins de autenticacdo, podera conter a

pagina de assinatura eletronica, bem como o seu respectivo cddigo de verificacdo, de modo que a Comissao

consiga visualiza-lo e valida-lo.

12.8.8.1 A Comissao podera prover diligéncia a fim de validar/autenticar o Balango Patrimonial.

12.9 Da Comprovaciao da Condicao de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, somente no uso do

direito a preferéncia.

12.9.1 O licitante que invocar a condi¢do de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006, devera apresentar
junto 8 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO no Envelope n® 02, os seguintes documentos:

a) Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, que nao esta inserida nas excludentes hipoteses
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previstas nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/06, conforme ANEXO VI - MODELO
DE DECLARACAO EMPRESA DE PEQUENO PORTE; e

b) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgio competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis
(Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio), conforme o caso, do local onde a pessoa
juridica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condicao de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006; ou

c) Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacdo, regido pela Lei Complementar n®

123/2006: Comprovante de opgao pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda.

12.9.2 As Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverao apresentar toda a
documentagao exigida para fins de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

restricao.

12.9.3 Em havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal por Empresa de Pequeno Porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, na forma estabelecida pelo
§ 1° do art. 43 da Lei Complementar n® 147/2014.

12.9.4 A nao regularizagao da documentacao de regularidade fiscal, no prazo previsto acima, implicara na
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, procedendo-se a

convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

12.10 Disposicdes gerais relativas a Documentacao Habilitatoria

12.10.1 Para efeito de apresentacao dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados, nao
serdo aceitos quaisquer protocolos ou "solicitagao de documento" em substitui¢ao aos documentos requeridos
neste Edital.

12.10.2 Nao serdo aceitos documentos com prazos de validade vencidos. Caso as certidoes expedidas pelas
Fazendas Estadual e Municipal nao tragam consignados os respectivos prazos de validade, a administragao
aceitara como validos, no maximo, os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e no Municipio de

Presidente Kennedy, 90 (noventa) e 30 (trinta) dias, respectivamente.

12.10.3 As licitantes estdao sujeitas as consequéncias estabelecidas na Legislacdo, caso nao atendam ao
declarado em sua proposta, apds a diligéncia ou vistoria efetuada pela Comissdo, nos casos em que essa se

fizer necessaria.

13 DOS RECURSOS

13.1 Haverd fase recursal tinica, ap6s o término da fase de habilitacao.

13.2 Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da habilitacao
deverao manifestar imediatamente, apos o término de cada sessao, a sua intengdo de recorrer, sob pena de

preclusao.
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13.3 As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir

da data da intimagdo ou da lavratura da ata, conforme o caso.

134 O prazo para apresentagio de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias duteis e comegara

imediatamente apds o encerramento do prazo recursal.
13.5 E assegurado aos licitantes obter vista dos elementos dos autos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.6 O recurso administrativo devera ser interposto ao Presidente da Comissdo e protocolizado no Setor de

Protocolo Geral, em dia 1itil, de 8 as 16 horas.

13.6.1 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, que apreciard sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisao no prazo de cinco dias
uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao do recurso
ser proferida dentro do prazo de cinco dias tteis, contado do seu recebimento, sob pena de apuracao de

responsabilidade.

13.7 O acolhimento de recurso implicara invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14 DA ADJUDICACAO HOMOLOGACAO
14.1 Superada a fase recursal relativa ao julgamento final do certame, o procedimento licitatério sera
submetido a Secretaria Municipal de Obras e Habitacao, que homologara a Licitagdo e adjudicara o objeto a

empresa vencedora do certame.

14.2 E reservado a Administragio Publica, por despacho fundamentado, revogar a licitagio por razio de
interesse publico decorrente de fato superveniente ou anular o procedimento, total ou parcial, em razdo de

ilegalidade ocorrido em seu curso, sem qualquer indenizacao a licitante vencedora.

15 DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTA(;AO DE SERVICOS
15.1 Local: Descrito no item 1.1.

15.2 Prazo de execucdo: Os servigos contratados deverao ser iniciados em até 5 (cinco) dias tteis a partir da
assinatura da Ordem de Servigo e deverao ser concluidos em 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO)

dias, contados a partir de suas respectivas emissoes.
15.3 Prazo de Vigéncia Contratual: 545 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO) dias.

15.4 As demais condi¢des de execucao constam no Projeto Basico - ANEXO I e na Minuta do Contrato -

ANEXO XII, que integram o presente Edital.

16 DO PAGAMENTO
16.1 Os pagamentos serao efetuados mediante apresentacao ao érgao licitante dos documentos hébeis de

cobranga, nos termos e condigoes estabelecidas na minuta do Contrato que representa o ANEXO XII -
MINUTA DO CONTRATO deste Edital.
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17 DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
17.1 Os Pregos propostos serdo reajustados nos termos da formula a seguir indicada, na forma da legislagao

vigente, quando decorridos 12 meses da assinatura do contrato, considerando a data da apresentacao da

proposta.

17.2 A férmula para o cdlculo do reajustamento sera:
R=I1-Iox V
Io

Em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

Io = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no orcamento) do més da data
da apresentagao da proposta.

I1 = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no orcamento) referente a0 més
que a contratada fara jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado

17.3 Compete a Contratada a iniciativa da solicitagdo do reajuste e a apresentacao do seu calculo, a ser

aprovado pelo Contratante.

17.4 O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8° da Lei

Federal n® 8.666/93, dispensada a andlise prévia pela Procuradoria Geral do Municipio.

17.5 Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que nao forem requeridos formalmente durante a vigéncia

do contrato serdo considerados renunciados.

18 DAS CONDICOES GERAIS E ASSINATURA DO CONTRATO
18.1 Apds a homologacdao do resultado da licitacdo e a adjudicagdo do objeto licitado pela Autoridade
Competente, a licitante sera convocada para assinar o Contrato, o que devera fazé-lo no prazo de 05 (cinco)

dias, corridos, contados da data de recebimento da convocagao, assinar o contrato.

18.1.1 O prazo para assinatura do contrato poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado por escrito durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura,
nos termos do Art. 64, do § 1° da Lei n® 8.666/93 e suas alteracgdes.

18.1.2 A recusa do adjudicatario em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, implicard nas sangdes

previstas neste edital.

18.1.3 E facultado a Administragao Publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidos:

a) revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na Lei n® 8.666, de 21 de junho de

1993, e nesta Lei; ou

b) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas
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condig¢des ofertadas pelo licitante vencedor e:

c) Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos da alinea "b" acima mencionada, a
administragao publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a
celebracao do contrato nas condig¢des ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento

convocatorio.

19 DAS GARANTIAS DA CONTRATACAO
19.1 Da Garantia do Contrato
19.1.1 Para garantia do fiel cumprimento das suas obriga¢des contratuais, a CONTRATADA devera

depositar, a titulo de caucado inicial para garantia da execugdo do Contrato a importancia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor contratual, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da
assinatura do contrato, em uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56 da Lei n® 8.666/93 e

suas alteracoes.

19.1.2 A Contratada devera efetuar os seguintes seguros:
19.1.2.1 Risco de Engenharia - Cobertura de danos materiais a obra; danos causados
por intempéries; danos em consequéncia de erro de projeto; remocao de entulho do local e despesas

extraordindrias;

19.1.2.2 Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, instalacao
quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra propriedade privada ou de propriedade

publica, a imdveis e a terceiros;

19.1.2.3 Incéndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos a execugao, acompanhamento e
fiscalizagao da obra, tais como, materiais, equipamentos,
instalagdes, veiculo automotor de vias terrestres quer de propriedade da Contratada,

da Contratante ou de outra propriedade privada ou publica.

19.2.3 A Contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho, publicadas pela Portaria n°
3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a protecao dos trabalhadores e
pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de

uniformizados, portem permanentemente equipamentos de protecao individual.
19.2.4 Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

19.2.5 Todos os entulhos e produtos de demoli¢dao deverao ser retirados pela Contratada e ser depositados em
bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela municipalidade, devendo o seu endereco e

trajeto ser comunicado a Contratante.

19.2.6 A Contratada deverda manter em condi¢goes de perfeita higiene e guarda todos os

ambientes e espagos da obra, bem como sua limpeza.
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19.3 Da Garantia Adicional
19.3.1 A garantia adicional prevista no art. 48, §2°, da Lei n® 8.666/93, devera ser apresentada pela licitante nas

situacdes em que o valor global da proposta vencedora seja inferior a 80% do menor valor entre:
a) Média aritimética dos valores propostos superiores a 50% do valor or¢ado pela Administragao;

b) Valor orcado pela Administracao. A garantia adicional devera ser a diferenca entre o valor resultante do

art. 48, §1°% da Lei de LicitagOes, e o valor da proposta.

20 DA EXECUCAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA

20.1 Do inicio das obras e/ou servi¢cos de engenharia:

20.1.1 Devera ser informado o nome do Engenheiro Responsavel Técnico, CPF, CREA, ART, endereco e
telefone de contato. Entende-se como Engenheiro Responsavel Técnico aquele que estara presente de forma
continua no empreendimento para atendimento a qualquer solicitagdo da Fiscalizagao e ainda registrara

todas as informacoes didrias relativas ao empreendimento (Assinatura no Didrio de Obras).

20.1.2A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos das Etapas de Obras fica condicionada a:

a) Aprovacao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA), para cada etapa de Obras;

b) Aprovacao do Plano de Controle e Gestao de Qualidade (PCGQ), para cada etapa de Obras;

c) Aprovacao do Planejamento da Obra, conforme item "Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra",
paracada etapa de Obras;

d) Apresentacao das licengas e/ou autorizagdes ambientais necessarias, quando couber, para cada etapa de
Obras.

20.1.3 As ORDENS DE SERVICO deverio ser NUMERADAS e conter no MINIMO:
a) SERVICO A SER EXECUTADQO, sua especificagao, local, posigao, quantidade e prazo de execugao (ou data
para inicio e fim do servigo);

b) Assinatura do Engenheiro Responsavel Técnico pela execugao do servigo.

Observacgao:

1) As Ordens de Servi¢o do Contrato e da execugao das Obras deverao ser emitidas em 3 vias, sendo a 12 VIA
da CONTRATADA, a 22 VIA da FISCALIZACAO e a 32 VIA da Pasta do Contrato;

2) O prazo contratual inicia-se quando da emissao da Ordem de Servico do Contrato.

20.2 Orientacgoes para execuc¢ao das obras e/ou servicos de engenharia:

20.2.1 Cabera exclusivamente a Contratada, a responsabilidade pelo uso de materiais, equipamentos,

dispositivos ou processos patenteados, empregados ou incorporados a todas as fases do empreendimento.

20.2.2 A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de ocorréncias (Diario de Obra) em 2

vias, mantendo-opermanentemente atualizado no local desde o seu inicio (primeiro dia).

20.2.3 Os materiais empregados e os métodos executivos deverao obedecer aos padrdes de qualidade das
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normas brasileiras e/ou as especificagdes técnicas dos projetos, bem como especificagdes e métodos de

ensaio vigentes.

20.2.4 Qualquer modificacdo ou substituigdo posterior nos projetos ou especificacdes devera receber

aprovacao prévia dos autores do Projeto e da Contratante.
20.2.5 Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretacdo do projeto e demais documentos técnicos, a
Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias entre especificagdes e desenhos prevalecerao

0s documentosdeterminados pela Contratante.

20.2.6 A Contratante caberd a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as especifica¢des, planta ou

quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servigos contratados.

20.2.7 A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material que der

entrada e que for utilizado na obra.
20.2.8 A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servigos ou materiais deverd apresentar a
Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverao ser mantidas na obra como parametros para eventuais

comparacgoes.

20.2.9 Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverao ser retirados imediatamente da obra,

mantendo-se tdo somente uma amostra com a indicagao de "impugnado”.

20.2.10 Sera responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de qualquer produto

impugnado pela Contratante.

20.2.11 Quaisquer instala¢des ou ligagdes provisorias deverao ser removidas pela Contratada.

20.2.12 A Contratada fica obrigada pelo periodo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de lavratura do
"Termo de Recebimento Definitivo de Obras", a reparar, as suas expensas, qualquer dano, quando decorrente

de falha técnica comprovada na realizagao dos servigos objeto deste contrato.

20.2.13 Sempre que necessario e a pedido da Fiscalizagao, fica a Contratada obrigada a apresentar os relatérios

de ensaios do controle tecnologico dos servigos.
20.2.14 A presenca da Fiscalizagao da Prefeitura na Obra nao Exime de Responsabilidade a Contratada.

20.2.15 Em caso de conflito entre as Normas do DNIT ou outras apresentadas pela Contratada e as da ABNT,

prevalecerdo as prescrigdesdas Normas da ABNT.

20.2.16 Sempre que o Contrato se referir aos padroes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
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materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢des da ultima edi¢do ou

revisao dos padroes e normas relevantes em vigor.

20.2.17 A Execugao das Obras devera seguir as diretrizes do Projeto Executivo de Engenharia, da Fiscalizagao
da Prefeitura, das concessiondrias de servigos publicos e demais drgaos, inclusive municipal, assegurando sua

viabilidade técnica.

20.2.18 As obras deverao ser executadas de acordo com os Executivos. A contratada providenciara a
execucao e instalacao de placa indicativa do empreendimento, nos padroes da Prefeitura, a qual devera ser
fixada em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servicos, além daquelas obrigatdrias pela
legislacdo vigente. O servico de instalacdo das placas, incluso material, serda remunerado quando da

remuneracao da instalagdao do canteiro de obras.

20.2.19 No intuito de minimizar os impactos negativos ao trafego e as atividades econdémicas do trecho,
causados pela execugdo das obras, deverdao ser elaborados estudos e projetos especificos de desvio de
trafego. O projeto devera indicar todos os elementos que deverao ser empregados, inclusive os relativos a

seguranga, e que deverao seguir as especificagdes e recomendagdes pela Prefeitura.

20.2.20 A seguir sao apresentadas informagdes minimas dos principais itens, mas nao se limitando a estes,

que deverao compor os Projetos, Obras e Servigos:

20.2.20.1 Mobilizacao, Instalacao e Desmobilizacao do Canteiro de Obras
20.2.20.1.1 Para instalagdo de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localiza¢dao, de maneira que
se estabeleca uma logistica eficaz para as instalagdes provisdrias, instalagdes de seguranga, sistema de

movimentagdo, icamento de pecas e armazenamento de materiais.

20.2.20.1.2 O planejamento do layout envolve a defini¢do do arranjo fisico de trabalhadores, materiais,

equipamentos, areas de trabalho e de estocagem.

20.2.20.1.3 Para a execugdo das instalagdes provisorias, deve-se realizar a andlise e o aproveitamento do
relevo natural do terreno, de modo a minimizar os impactos resultantes da instalacao. Essa escolha
repercutird na fase de desmobilizagao e desativagdao do canteiro de obras, minimizando agdes de recuperagao

de dreas degradadas.

20.2.20.1.4 Para a efetiva implantacdo de canteiros de obras, a documentagao legal referente ao uso e
ocupagao da drea escolhida deverd estar vigente e permanentemente na drea do canteiro de obras, para

possiveis fiscalizagdes futuras.

20.2.20.1.5 A empresa contratada deverd instalar e manter, sem 6nus para a Prefeitura, em cada canteiro de
obras, um escritdrio e 0os meios necessarios a execugao da fiscalizagao e medigao dos servigos por parte da

Prefeitura com area minima de50 ma2.
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20.2.20.1.6 O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de responsabilidade do
empreiteiro, o qual deve adotar nimeros compativeis para atendimento ao cronograma da obra e execucao
dos servigos dentro das boas técnicas de Engenharia e especificagdes técnicas e de projeto. Deve considerar,
portanto, a produtividade de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja plenamente

atendido.

20.2.20.1.7 Os setores técnicos, administrativos, financeiros e de coordenac¢dao dos trabalhos deverdao estar
envolvidos desde o inicio da obra. Assim sendo, na instalacdo do canteiro de obras deverao ser consideradas
estruturas compativeis para o trabalho de todos os profissionais desses setores, seguindo as recomendacdes

da NR 18 - Seguranca no Trabalho naConstrucao Civil, e demais normas aplicaveis.

20.2.20.1.8 O canteiro de obras deverd ser construido junto ao empreendimento de forma a dar o apoio

necessario aos servigos e que seja dotado de instalagdes em contéineres cercados com tapume.

20.2.20.1.9 Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalagdo da administracdo, se¢ao técnica,
patio de maquinas, refeitdrio, instalagdes sanitdrias e vigilancia, instalagdes industriais, dentre outros

cabiveis.

20.2.20.1.10 Ressalta-se que a melhor forma de se promover a instalagdo do canteiro cabe exclusivamente a
empreiteira, além das Licencas ambientais e/ou autoriza¢des a que as instalagOes e canteiros estdo sujeitas pela

legislacao pertinente.

20.2.20.1.11 Deverao permanecer no local das instalagdes e/ou escritdrios, com facil acesso a Fiscaliza¢dao da
Prefeitura, e de outros érgaos de controle interno ou externo, as licencas ambientais e/ou autoriza¢des a que

as instalagOes, funcionadrios e a obra estao sujeitas pela legislacao vigente.
20.2.20.1.12 O canteiro de obras é uma obrigagao com finalidade de meio para execugao das obras e servigos.

21 DA FISCALIZACAO, MEDICAO E PAGAMENTOS
21.1 A forma de fiscalizagdo, medigao e o pagamento constam no Projeto Basico - ANEXO I, bem como na
Minuta do Termo de Contrato - ANEXO XII, partes integrantes deste edital.

22 DO REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO
22.1 Em caso de desequilibrio da equagao econdmico-financeira, serao adotados os critérios de revisao como

forma de restabelecer as condi¢des originariamente pactuadas, conforme o caso.

22.2 A revisao poderd ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacao da proposta e que implique
diretamente em majoragao ou minoragao de seus encargos, devendo a Contratada apresentar a memoria de

calculo.
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22.3 Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
carater possibilite a parte interessada a sua aferigao ao tempo da formulagao/aceitacdo da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos na hipdtese de

reajustamento.

22.4 Nao sera concedido a revisao quando:

a) Ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da proposta
definitiva ou apds a finalizagao da vigéncia do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus préprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteracao do regime juridico-tributario da contratada, ressalvada a hipotese de superveniente determinacao

legal.

23 DAS OBRIGACOES DAS PARTES
22.1 As obrigagdes contratuais constam no Projeto Basico - ANEXO I e na Minuta do Termo de Contrato -
ANEXO XII partes integrantes deste edital.

24 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
24.1 As sangdes administrativas constam no Projeto Basico - ANEXO I e na Minuta do Termo de Contrato -
ANEXO XII partes integrantes deste edital.

25 DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA E DA ALOCACAO DE RISCO
25.1 O planejamento, monitoramento, controle da obra e alocagdo de risco constam no Projeto Basico -
ANEXO I parte integrante deste edital.

26 DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

26.1 A Contratada devera atender integralmente aos requisitos minimos de Meio Ambiente, estabelecidos
pelas Normas Regulamentadoras, Convengoes, Decretos e Instrugdes, bem como da Legislagdo Municipal,
Estadual e Federal, Normas Internas da Prefeitura e exigéncias especificas de possiveis organismos

tinanciadores do empreendimento, conforme escopo do Contrato.

26.2 Sera de responsabilidade da Contratada a obtengao e a titularidade do licenciamento ambiental da obra,
incluindo as licencas prévia e de instalagdao. Caberd ainda a contratada a obtencdo e titularidade do
licenciamento ambiental das 4areas de apoio necessarias a execugao da obra, tais como empréstimos, jazidas,

areas de bota-fora, canteiros de obras, etc., em tempo habil, em acordo com o cronograma.

26.3 A Contratada devera recuperar todas areas impactadas pelo empreendimento, em conformidade com as

normas e legislagoes existentes no DER-ES e DNIT.
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26.4 Durante a execugao das obras e consequente implementagao da prote¢ao ambiental deve-se obedecer as

condicionantes da Licenca de Instalacio a ser emitida pelo Orgao Ambiental competente e os procedimentos
da ISA-07 - Instrugoes de Servigos Ambientais: Impactos da Fase Obras Rodovidrias - causas, mitigacdo e
eliminagao e o correto manejo ambiental que consta em cada especificagao de servigco do DNIT, bem como a
IS/DG n® 3 de 04/02/2011 também do DNIT.

26.5 A Contratada, além de atender as Condicionantes das licengas que se fizerem necessarias, devera tomar
algumas medidas de cuidados ambientais, tais como:

a) Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados;

b) Executar a limpeza total do canteiro apds a conclusdo das obras, particularmente das dreas usadas para
estoquede materiais;

¢) Os materiais oriundos de demoli¢do de tubos de ferro fundido (drenagem), revestimento asfaltico e
concretoarmado deverao ter destinagao adequada, de acordo o estabelecido na legislagao vigente;

d) Os residuos e efluentes do canteiro de obras e afins, também deverao ter destinacao adequada atendendo a

legislagao pertinente em vigor.

26.6 Escolha de Materiais
26.6.1 A Contratada devera, sempre que possivel, dar prioridade ao uso de materiais que apresentem menor

risco de impacto ao meio ambiente.

26.6.2 Sao recomendados materiais que apresentem a viabilidade de reaproveitamento e/ou reciclagem,
minimizando o volume de residuos a serem encaminhados para aterros. O reaproveitamento de materiais s6

devera ser realizado se o material estiver em boas condicdes de uso e nao apresentar risco.

26.6.3 Além disso, deve-se atentar a nao utilizacao de materiais proibidos pela legislacao brasileira, como o

amianto e asbesto de acordo com o previsto pela Lei n® 9.055 de 01 de junho de 1995.

26.7 Organizacao de Canteiros de Obras

26.7.1 Deverao ser realizadas ao longo do processo construtivo atividades que garantam o bom
funcionamento dos canteiros de obras e instalagdes provisorias, como por exemplo:

a) Controle das condi¢Ges sanitarias do canteiro;

b) Constante observagao da qualidade da dgua potavel fornecida aos colaboradores, bem como a higienizacao
periddica de bebedouros (evidenciada através de planilhas contendo a data da tltima higienizagao);

c) Remocao de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente identificadas e
sinalizadas de acordo com a classificagao do residuo, destinar posteriormente os residuos para cooperativas
ou empresas querealizem a reciclagem;

d) Realizar a separagao de residuos perigosos, de acordo com as legislagdes vigentes e encaminhar para
empresasespecializadas em seu tratamento e disposigao final;

e) Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as normas de seguranga
vigentes;

f) Instalar dispositivos de prevencao e sinalizagao de incéndios adequados, bem como rotas de fuga e saidas de

emergeéncia. Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilizacao desses dispositivos.
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26.8 Controle de Materiais Toxicos, Perigosos e Inflamaveis na Obra
26.8.1 Segundo a NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, item 18.24 -

Armazenagem eestocagem de materiais:

"18.24.7 - Os materiais toxicos, corrosivos, inflamdveis ou explosivos devem ser armazenados em locais
isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas

devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.”

26.8.2 A Contratada devera estabelecer procedimentos quanto ao armazenamento e manipulagao desses
materiais, conforme as instrugdes fornecidas por normas técnicas de érgaos regulamentadores e do préprio
fabricante. Estes procedimentos deverao levar em consideragao os seguintes itens:

a) Definicdo de areas de estocagem impermeaveis para produtos toxicos e perigosos, corretamente
dimensionadase capazes de reter eventuais vazamentos (combustiveis, aditivos, tintas, solventes, etc.);

b) Armazenamento de todo material potencialmente poluidor devera ser afastado

c) De eventuais cursos d'aguas existentes no terreno ou fronteirigos;

d) Solicitagdo, junto aos fornecedores, das fichas técnicas de produtos considerados perigosos e de suas
condic¢des especificas de armazenamento. Estocar os materiais de forma que as etiquetas fiquem visiveis,
tomando especial cuidado com os produtos perigosos;

e) Remocao de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente identificadas e
sinalizadas de acordo com a classificagao do residuo, destinar posteriormente os residuos para cooperativas
ou empresas querealizem a reciclagem;

f) Realizar a separacdo de residuos perigosos, de acordo com as legislagdes vigentes e encaminhar para
empresasespecializadas em seu tratamento e disposigao final;

g) Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as normas de seguranga
vigentes;

h) Instalar dispositivos de prevencao e sinalizacao de incéndios adequados, bem como rotas de fuga e saidas
deemergéncia. Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilizagao desses dispositivos;

i) Colocagao de extintores de incéndio adequados, devidamente carregados, dentro da validade, além de um
contrato de manuten¢ao com a empresa fornecedora;

j) O local de armazenamento de materiais toxicos, perigosos e inflamaveis devera ser identificado no layout do
canteiro de obras, bem como no mapa de risco, a fim de demonstrar graficamente a todos os colaboradores os

principais riscos presentes em diferentes pontos do canteiro de obras.

26.8.3 A Contratada € responsavel por garantir que o transporte de materiais e residuos tdxicos, perigosos e
inflaméveis seja executado de acordo com o estabelecido pela legislacdo. E de extrema importancia que seja
definido pela mesma um controle periédico de vistorias nos caminhdes que realizarao o transporte desses
materiais e residuos. De maneira preventiva, essa vistoria podera identificar falhas que resultariam em

acidentes e contaminacoes.

26.8.4 Especial atencao devera ser dada a fase de destinagao final de residuos sdlidos perigosos. A destinagao
final deve ser cuidadosamente planejada, de forma que nao sejam gerados impactos significativos no

ambiente.
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26.8.5 A Contratada devera realizar, além da qualificagdo prévia de prestadores de servigos, a constante
tiscalizagdo das documentagdes e das atividades executadas, garantindo que a destinacdo dos residuos

perigosos gerados pela obra seja realizada de acordo com os parametros legais.

26.9 Monitoramento e Gestao Ambiental

26.9.1 Os assuntos relacionados a questao ambiental tém sido abordados com muita énfase e relevancia nas
ultimas décadas devido ao aprimoramento de politicas publicas e da legislagio ambiental vigente. Para a
promocgao do desenvolvimento sustentdvel e minimizagao dos impactos gerados pelas obras de infraestrutura
urbana sob sua responsabilidade, a Prefeitura institui a criagdo de rotinas e procedimentos para agoes
ambientais, através da implantagao de um sistema de gestao, monitoramento e supervisao ambiental em seus

empreendimentos.

26.9.2 Estas rotinas e procedimentos incorporam especificacdes e medidas ambientais que abrangem
procedimentos construtivos, atendimento a legislagdo ambiental e a licenca ambiental, controle do manejo
arbdreo e paisagismo, protecdao a fauna e a flora, instalagcao e operacao de dreas de apoio e areas fontes de
materiais de construc¢do, padrdes de conduta para os operdrios das obras e servigos em relacdo ao meio
ambiente, a qualidade do trabalho ambiental realizado pelas contratadas e a verificagdo da implementacao

das medidas socioambientais.

26.9.3 Neste aspecto, cabe a Contratada executar as medidas de controle ambiental, sendo de
responsabilidade da Prefeitura atuar no papel de fiscalizagao, verificando acompanhado da equipe de

supervisao ambiental a aplicacao das medidas propostas.

26.10 Analise de Aspectos e Impactos Ambientais por etapa de Obra e criacdo de rotinas, procedimentos e
medidas de controle

26.10.1 Entende-se por aspecto ambiental o elemento das atividades, produtos ou servicos de uma
organizagao que possa interagir com o meio ambiente. Segundo a Resolu¢cado CONAMA 01/86, considera-se
impacto ambiental qualquer alteracdo das propriedades fisicas, quimicas e biologicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente afetam:

a) A satide, a seguranca e o bem-estar da populacao;

b) As atividades sociais e econdmicas;

c) A biota;

d) As condigdes estéticas e sanitarias do meio ambiente;

e) A qualidade dos recursos ambientais.

26.10.2 Para que seja possivel a implantacao de um sistema de gestao, monitoramento e supervisao ambiental
na execugao de obras e servigos, € necessario realizar na fase preliminar do empreendimento, logo na fase de

planejamento, o levantamento de aspectos e impactos ambientais por etapa de obra.

26.10.3 A partir deste levantamento, a Contratada devera criar rotinas, procedimentos e medidas de controle,

acompanhado da Prefeitura, compondo assim o Programa de Monitoramento e Supervisao Ambiental, a fim
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de minimizar os impactos ambientais causados pelo empreendimento, que deverdo ser aplicadas no decorrer

das obras.

26.10.4 O Programa de Monitoramento e Supervisao Ambiental visa subsidiar a Prefeitura na implementacao
dos demais Programas Ambientais de Controle Ambiental, incluindo, ainda, os Programas que apresentam
natureza institucional, e contam com vinculagdo indireta na execugdo das obras, expressa tanto na
implantagdo de medidas estruturais no projeto (caso dos Programas de Protecdo a Fauna e Flora, de
Transporte de Produtos Perigosos), quanto em a¢des que podem interferir com o cronograma de obras (caso

dos Programas de Desapropriagao/Reassentamentos, de Prote¢ao ao Patrimonio Arqueolodgico, etc.).

26.10.5 As agdes de Monitoramento e Supervisao Ambiental dar-se-ao em estrita observancia a legislacao
ambiental aplicavel, de qualquer nivel (federal, estadual e municipal), em consondncia com os cronogramas,
acordos e condigOes estabelecidas durante o processo de licenciamento ambiental, buscando, ainda, garantir o

cumprimento do cronograma de obras estabelecido na licitagao.

26.10.6 A viabilizacao deste Programa apoia-se na permanente verificagdo da conformidade ambiental das
acOes inerentes a execucao das obras, conforme requisitos constantes nos Projetos de Engenharia e das
exigéncias impostas no licenciamento ambiental do empreendimento, bem como, na constituicio de um

sistema de informag0es, que constituird a base de dados da Prefeitura.

26.10.7 O sistema de informag0es sera estruturado para manter a memoria do empreendimento e permitir a
visdo do conjunto dos indicadores ambientais antes e depois das obras; para controlar o atendimento as
exigéncias dos licenciamentos e autorizagdes especificas emitidas pelos drgaos ambientais e demais 6rgaos
competentes; para favorecer a analise dos registros de ocorréncias tanto positivas, quanto irregulares; para

subsidiar providéncias da Prefeitura diante de "nao conformidades" ambientais.

26.10.8 As agOes pertinentes ao monitoramento e supervisao ambiental, podem ser englobadas nos seguintes
componentes basicos:

a) Efetuar o controle ambiental sistematico das obras e dos Programas Ambientais com o objetivo de atender a
legislacao ambiental vigente, assim como, as exigéncias do 6rgao ambiental e dos demais drgaos competentes
envolvidos;

b) Executar supervisao de todas as atividades ambientais, contratadas, desenvolvidas na drea de influéncia
direta do empreendimento;

c) Inventariar e avaliar periodicamente seus efeitos e resultados em funcdao dos padrdes ambientais
estabelecidos epropor, quando necessario, alteragdes, complementagdes, ou novas agoes e atividades;

d) Promover a supervisao ambiental de todas as fases do empreendimento, desde sua implantagao até o inicio

de operagao, atestando a conformidade ambiental dos servigos realizados.

26.11 Educacao Ambiental de Colaboradores
26.11.1 A Contratada deverd estruturar um Programa de Educagdo Ambiental, contemplando todas as agoes
tomadas para disseminacao da tematica ambiental em obras, bem como a promogao de agdes voltadas para a

preservacao do meioambiente do trabalho e minimizagao dos impactos gerados pelo empreendimento.
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26.11.2 A abordagem da temadtica ambiental devera ser realizada através de palestras, dinamicas e
treinamentos, envolvendo todos os colaboradores da obra. Os temas escolhidos deverao estar relacionados as
atividades desenvolvidas pela Contratada na obra, possibilitando aos colaboradores o desenvolvimento

pratico dos temas previamente abordados.

26.12 Diretrizes para o controle de processos erosivos e de sedimentacao
26.12.1 A Contratada devera adotar medidas de prevencao, durante todo o projeto, para o controle de erosao e
sedimentacdo tanto das redes pluviais como de corpos hidricos que poderdo sofrer alteragdes e impactos

durante o processo construtivo.

26.12.2 Esses impactos nao serdo repercutidos apenas na Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento,

mas também em areas de apoio secunddrias (aterros, bota-foras, pedreiras e concreteiras).

26.13 Diretrizes para o gerenciamento de residuos da Construcao Civil
26.13.1 A Contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil. Esse
plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser mantido sempre atualizado, contemplando os

diversos tipos de residuos que sao gerados ao decorrer das obras.

26.13.2 O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter como intuito criar normativas quanto a
classificagdo, triagem, acondicionamento, transporte e destinac¢ao final dos residuos gerados pela Contratada,
contemplando, no minimo:

a) A caracterizacdo qualitativa e quantitativa dos residuos gerados na obra, segundo a legislacao vigente;

b) Segregacao correta dos residuos, segundo classifica¢des legais;

¢) Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo especificagdes técnicas de
cada material;

d) Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capacitadas para realizar essa
atividade;

e) Alternativas para a destinacao final de residuos, através de empresas responsaveis e devidamente

autorizadas,minimizando o impacto ambiental de forma a atender a legislagao.

26.14 Diretrizes para o descarte de Efluentes Liquidos

26.14.1 O descarte de efluentes liquidos gerados pelo processo de construgao deve ser monitorado pela
Contratada, de forma que os compostos contaminantes nao sejam descartados no meio ambiente em niveis
nado permitidos pela legislagao brasileira. O Programa de Gestao de Efluentes devera conter:

a) Identificagao das atividades geradoras de efluentes quimicos;

b) Caracterizacao dos efluentes, quanto a sua composicao;

c) Laudos comprobatorios, identificando resultados de analises;

d) Descricao de dispositivos utilizados para a contencao e armazenamento dos efluentes gerados;

e) Descri¢ao de procedimentos adotados para a realizagao de pré- tratamentos especificos;

f) Comprovantes de destinacao de efluentes liquidos;

g) O monitoramento e gestao de efluentes liquidos deverao ser feitos de forma a manter a integridade do meio,
minimizando os impactos gerados pela obra, além de adequar a Contratada a conformidade com o previsto

pela legislacao.
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26.15 Diretrizes para o controle de material particulado, gases e ruidos

26.15.1 A Contratada devera criar o Plano de Controle de Material Particulado, Gases e Ruidos a fim de
minimizar os impactos causados pelo material particulado em suspensao que ¢ gerado em todo o periodo de
obras, além de gases e ruidos, provenientes das atividades construtivas. Este plano devera ser elaborado de
forma a integrar o Plano de Redugao doDesconforto do Entorno, tendo as seguintes diretrizes:

a) Realizagao do monitoramento de atividades geradoras de material particulado, gases e ruidos;

b) Realizagao de medidas preventivas e corretivas, como umectagao do solo;

c) Realizacao das avaliacOes e diagndstico de ruidos, medicdao (quando necessario), e posterior criagdo das
medidasde controle;

d) Realizacao de avaliagdes e diagndstico de gases, a fim de identificar a presenca de VOCs (Compostos
Organicos Volateis) em solos, galerias de aguas pluviais, esgoto, entre outros. Em casos de atividades de
remocao dessas interferéncias deve ser realizada uma andlise detalhada e rigorosa a fim de impedir acidentes
ocupacionais;

e) Realizacdo de monitoramento e controle de emissdes atmosféricas, geradas por equipamentos proprios da

Contratada e por caminhodes de prestadores de servigo.

26.16 Diretrizes para a reducao do desconforto do entorno na fase de obras

26.16.1 A Contratada deverd criar, para a Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento, um Plano
para a Redugdo do Desconforto do Entorno, que contemple, pelo menos:

a) A definicao de medidas preventivas para o ndo carreamento de sedimentos, poeiras e material particulado
parao entorno;

b) Andlise do ruido gerado pelas atividades da obra e criagao de medidas de controle;

¢) Implantacdo de sistema de informagao aos moradores da regido, quanto aos dias de atividades que
apresentem maiores incomodos. (Ex: demoli¢des, concretagens, execugao de estacas, entre outros). O sistema
de informacgao podera ser feito através de placas de sinalizacdo, banners, panfletos, etc, de modo a informar
com antecedéncia aosmoradores sobre possiveis transtornos;

d) Estabelecer um elo de comunica¢gdo com a vizinhanga, (via e-mail, por exemplo), para criar o

desenvolvimento, bem como o acompanhamento, das metodologias que auxiliem na redugao de incomodos.

26.17 Diretrizes para supressao de vegetacao

26.17.1 Em obras onde ha necessidade de atividades de manejo arbdreo, devem ser seguidas as exigéncias
explicitas no TCA (Termo de Compromisso Ambiental) de cada obra e nas condicionantes ambientais
estabelecidas nas autorizagoes de supressao vegetal, no que se diz respeito aos procedimentos que devem ser

adotados em transplantes, cortes e plantios.

26.17.2 A Contratada devera garantir pleno atendimento a essas exigéncias, visto que seu descumprimento
resultard em penaliza¢Oes e multas, e para executar essa atividade devera apresentar:

a) Os procedimentos de trabalho adotados, que devem estar de acordo com as exigéncias do TCA;

b) O cronograma das atividades de manejo arboreo;

¢) O cronograma atualizado mensalmente evidenciando os servigos ja executados;

d) Relatoério fotografico de acompanhamento das atividades executadas, conforme o cronograma mencionado
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anteriormente. Este relatério deverd estar em acordo com o Projeto de Compensacao Ambiental, ou seja,

deverao serevidenciados a numeragao e nome das espécies manejadas (corte ou transplante).

26.17.3 A documentacdo de transporte e destinacdo de residuos vegetais de espécies nativas devera ser

comprovada atravésdo Documento de Origem Florestal (DOF).

26.18 Diretrizes para implantacao de programas ambientais

26.18.1 Os programas ambientais institucionais compreendem ag¢des que ndo guardam nenhuma identificagao
direta ou imediata com o processo construtivo e operacional em si e que tém o objetivo de resguardar o meio
ambiente de forma mais ampla, dos efeitos induzidos ou restrigdes que eventualmente possam advir em

decorréncia da execugao do empreendimento.

26.18.2 Estas agdes podem interferir nas solugdes de projeto de engenharia ou na programacao de obras, como
€ o caso das desapropriacdes de imoveis, reassentamento populacional, preservacdo do patrimonio

arqueoldgico ou outros programas ambientais institucionais do licenciamento ambiental.

27 DAS SUPRESSOES E ACRESCIMOS

27.1 A Contratada obrigar-se-a a aceitar, nas mesmas condigOes estabelecidas neste Edital, os acréscimos e/ou
supressOes que se fizerem necessarios, nos servigos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

contratado atualizado, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/1993 e suas alteragoes.

27.2 Os acréscimos e/ou supressdes nao poderao exceder os limites acima mencionados, salvo as supressoes
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes, com base no art. 65, § 2°, da Lei n® 8.666/1993 e

suas alteracoes.

27.3 As supressOes e/ou acréscimos referenciados serdao considerados formalizados mediante aditamento

contratual,a ser emitido pelo Municipio de Presidente Kennedy, devidamente autorizado pelo setor juridico.

28 DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1 A presente licitacdo nao importa necessariamente em contratacdo, podendo a Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato
superveniente comprovado ou anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo, mediante ato escrito e

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitagao.

28.2 A Comissao poderd, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentacdao dos envelopes,
introduzirem aditamentos, modificagdes ou revisoes no Edital, na forma de adendo, procedendo a sua
divulgacao na forma da lei, bem como disponibilizar o inteiro teor das alteragdes a todos os interessados,
através de divulgacdo no site www.presidentekennedy.es.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente

estabelecido, salvo quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulacao das propostas.

28.3 E facultada & CPL, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou

complementar a instru¢ao do processo.

28.4 A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagoes prestadas e dos documentos
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apresentados em qualquer fase da licitagao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacao da licitante que o tiver apresentado, ou,

caso tenha sido a vencedora, a rescisao do Instrumento Contratual, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

28.5 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento do licitante, desde

que seja possivel a aferigao da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta.

28.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-

4 o do vencimento.

28.6.1 Caso as datas previstas para realizacdo de eventos do Edital sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo e nao havendo retificagao de convocagao, aqueles eventos serao realizados no primeiro dia util

subsequente, no mesmo local e hora previstos.

28.6.2 Os prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos sé se iniciam e vencem em dia de expediente do

orgao, salvo disposigao expressa em contrario.

28.7 A licitante vencedora, na vigéncia do Contrato, sera a tinica responsavel, perante terceiros, pelos atos
praticados pelo seu pessoal, e quanto ao uso de material; ndo respondendo a Prefeitura, em hipotese alguma
por ressarcimento e indenizagdes, seja a que titulo for, sendo também de inteira responsabilidade da Licitante
Vencedora todos os seguros necessarios, inclusive os relativos a responsabilidade civil e ao ressarcimento

eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

28.8 Toda e qualquer comunicagao entre a Prefeitura e a Licitante Vencedora serd obrigatoriamente por

escrito e sGassim tera validade.

28.9 Terminado o prazo contratual e liberada a entrega final dos servigos realizados, o Contrato sera recebido
definitivamente, lavrando-se o competente termo e autorizando a devolugdo da caugdo de garantia do

contrato.

28.10 As duvidas e os casos omissos serdo solucionados pela Comissao, podendo convocar servidores deste

Municipio, para assessoramento técnico no julgamento da Documentagao e/ou das Propostas de Precos.

28.11 Das reunides, serao lavradas Atas circunstanciadas nas quais constarao todas as ocorréncias verificadas,

devendo as mesmas serem assinadas pela Comissao e pelo representante de cada Proponente participante.

28.12 Nao serao consideradas pelo Municipio, tanto na fase de habilitacdo ou na fase de classificagdao, como na
fase posterior a adjudicacao dos servigos, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham sido

formulados, por escrito, ou transcritos em Ata.

28.13 Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a CPL podera fixar
aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias tteis para apresentacao de nova documentac¢ao ou de novas propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitacao ou a desclassificagdo, conforme § 3° do art. 48 da Lei n®
8.666/93, consolidada.

29 DO FORO

29.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Kennedy para dirimir quaisquer questdes oriundas da
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presente licitagao.

Presidente Kennedy/ES, 27 de fevereiro de 2023.

Selma Henriques de Souza
Presidente da CPL

Luiz Fernando Buzato

Secretario Municipal de Obras e Habitagao
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ANEXO | - PROJETO BASICO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DO TRECHO: ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA,
COM EXTENSAO DE 6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS O PROJETO BASICO ENCONTRA-SE A PARTE DO RELATORIO DESTE
EDITAL.
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO EXPRESSA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licita¢oes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DO TRECHO: ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA,
COM EXTENSAO DE 6,69 KM.

Em cumprimento as determina¢des da Lei Federal n® 12.462/2011, para fins de participagio na RDC n®

005/2023, a empresa (razdao  social) , estabelecida
a (Endereco Completo), devidamente inscrita no CNPJ sob
on® , declara que conhece e aceita todos os parametros e

elementos para a execugao do objeto, bem como encargos trabalhistas, fiscais e previdencidrios) e que a
proposta apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatorio e seus
anexos, e que:

a) Nao estd impedida de contratar com a Administragao Publica, direta e indireta;

b) Nao foi declarada inidonea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

c¢) Nao existe superveniéncia de fato impeditivo a sua habilitagdo/participagio e estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Nao existe participagdo, a qualquer titulo, de dirigente ou servidor de entidades ou o¢rgaos da
Administragao Publica Municipal;

e) Nao possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos.

f) Assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execugdao dos servigos, e que tem pleno

conhecimento dos locais e condigdes de acesso, e fornecimento de material e mao de obra.

Por ser a expressao da verdade, eu , Carteira de
Identidade n® , CPF n® , representante legal desta empresa, firmo a
presente.

(Local e Data)

(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO Il - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGO¢
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licita¢oes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO
DO TRECHO: ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA,
COM EXTENSAO DE 6,69 KM.

Pela presente submetemos a apreciacao de V. 5.2 nossa "PROPOSTA COMERCIAL" relativa a RDC N°®

005/2023 em referéncia cujo valor global é deR$ ................ (- ), conforme segue:
a) A Razao Social, CNPJ, endereco, CEP, e-mail, fax, telefone fixo e mdvel, pessoa de contato;

b) Os Dados bancarios para o pagamento dos servigos: nome do banco, n® do banco, n® da agéncia e n® da

conta corrente;

c) O prazo de validade desta "PROPOSTA DE PRECOS" é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de

sua apresentagao;

d) Declaramos que nos precos propostos estdo incluidas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer
outras necessarias a total e perfeita execugao dos servigos objeto desta Licitagao, constituindo-se, portanto, na
Unica remuneracao devida pelo Municipio, salvo se decorrente de projeto, obra ou servigos nao incluidos

nesta licitacdo;

e) Indicamos abaixo a qualificagdo do nosso Representante Legal que firmara o Contrato de prestagao dos

servigos caso sejamos os vencedores da licitagao.

Nome , CPF n® , na qualidade de ;

f) Declaramos que ao participarmos da presente licitagdo estamos aceitando integralmente os Termos da
RDC N¢° 005/2023, seus anexos, projetos e instru¢des, bem como o0s regulamentos administrativos da

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES;

g) Por ser a expressio da verdade, eu , Carteira de

Identidade n® , CPF n® , representante legal

desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)
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(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNP] da empresa)

Anexos:

o Planilha Orcamentaria (assinada pelo representante legal da proponente e pelo(s) responsavel(eis)
técnico(s) pelas planilhas).

Page 45 of 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

Page 46 of 46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

Presidente Kenn‘ed;'

ANEXO IV - PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRQO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC Ne 005/2023 - CONTRATA(;Z&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS A PLANILHA ORCAMENTARIA E O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ENCONTRAM-SE A PARTE DO RELATORIO DESTE EDITAL.

Page 47 of 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

Page 48 of 48



‘é‘é\t\\\m My, 5

%
=" PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

ANEXO V - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAC
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

N

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;@O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

Atendendo ao Edital da RDC N° 005/2023, [inserir nome da empresa], [inserir qualificagao completa],
representada pelo(a) Sr.(a) [inserir nome do representante], [inserir qualificacdo completa], submete a
apreciacio da Comissdo Permanente de Licitacio seus DOCUMENTOS DE HABILITACAO, abaixo

discriminados, necessarios para a licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato impeditivo de habilitagdo, e que
temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia
com as condi¢gdes constantes no presente Edital e seus anexos.

Fica a CPL autorizada a conduzir diligéncias para verificar a veracidade das declaragdes,
documentos e informagdes apresentados, e a buscar quaisquer esclarecimentos que se fagam necessarios
para elucidar o contetido dos documentos ora submetidos.

(Local e Data)

[inserir nome da empresa] [inserir nome do representante legal]
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAC}AO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATAC{&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

(nome/razao social) , inscrita no CNPJ n® , por intermédio de
seurepresentante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Cédula de
Identidade n® e CPF/MF n® DECLARA, sob as sangoes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos
de legislagao vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123/06 e n® 147/2014.

(Local e Data)

Assinatura do Responsavel da Empresa (identificagdo/qualificagao)

OBS.: A falsidade de declaragao prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 caracterizard o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sangdes previstas no instrumento convocatorio.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE INDICAQAO DE RESPONSAVEL TECNICO
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;:&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

Para fins de participagdo na presente licitagdo, a empresa (razao  social),
estabelecida a (endere¢co completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o
n® , indica o(s) profissional(is) de nivel superior, devidamente registrado no CREA ou

outra entidade profissional competente, que se responsabilizard pela execugdao dos servigos, objeto desta
licitagao, conforme segue:
1)

(Local e Data)

Por ser a expressao da verdade, eu , Carteira de
Identidade n°® , CPF n® , representante legal
desta empresa, firmo a presente.

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

(Nome e assinatura do responsavel técnico indicado)
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE ACEITAGAO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

~

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC Ne 005/2023 - CONTRATA(;:&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

Em atendimento ao subitem 12.3.5 do Edital de Regime Diferenciado de Contratagao - RDC em referéncia,
declaro(amos) sob as penas da lei, que concordo(amos) com a minha(nossa) indicagao como responsavel(is)
técnico(s) pela obra de ..........ccooiiiiiiiiiii , objeto da presente licitagao. Declaro(amos),
ainda, que participarei(mos) permanentemente dos servicos e que tenho(mos) vinculagdao ao quadro técnico
permanente da empresa ............coceeiiinennne.

ASSINATURA DO(S) TECNICO(S)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

(A ser emitido pela SEMOBH apenas para as empresas que realizaram Visita Técnica)

N

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;:&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

De conformidade com o Inciso III do Art. 30 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes, ATESTAMOS
para fins de cumprimento das exigéncias do EDITAL DE LICITACAO que a empresa __ realizou na data
de_ / /. VISITA TECNICA, nas 4reas onde serdo realizados os servicos, tendo tomado conhecimento das
condigOes e locais nos quais pretende executar o objeto da presente RDC.

Responsavel - SEMOBH

DECLARACAO DE PLENO CONHE CIMENTO DAS AREAS ONDE SERAO EXECUTADOS OS SERVICOS

A (empresa/Licitante), com sede no enderego , n° , Bairro
__________ , na cidade de ,no Estado | inscrita no
CNPJ sob n® , DECLARA para fins do que estabelece o EDITAL DE RDC N°

005/2023, ter tomado pleno conhecimento das condi¢Ges e locais nos quais pretende executar o objeto da
presente, tendo em maos todos os projetos para execugao.

Presidente Kennedy/ES, de de 2023.

Responsavel da Licitante
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ANEXO X - MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

(Apenas para as empresas que nao realizaram Visita Técnica)

~

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Rua: Atila Vivacqua, n® 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;ZXO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

Para fins de participagdo na presente licitagdo, a empresa (razao social),
estabelecida a (endere¢o completo), devidamente inscrita no CNPJ
sob o n® , declara que possui

conhecimento/experiéncia nos servicos a serem realizados e total condigdo de elaborar nossa proposta e
executar os servicos constantes do Edital sem a realizagdo prévia da Visita Técnica, e que se
responsabiliza integralmente por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua ndo realizagao.

Por ser a expressao da verdade, eu , Carteira de

Identidade n® , CPF n® , representante legal desta empresa, firmo a presente.
(Local e Data)

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAQAO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Rua: Atila Vivacqua, n° 79, Centro, Presidente Kennedy/ES

Att: Comissao Permanente de Licitagoes

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;:&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

Para fins de participagdo na presente licitagdo, a empresa (razdo social),
estabelecida a (endereco completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o n?®

, firmam o compromisso de garantir a disponibilidade de todas as instalagdes, equipamentos e sistemas
necessarios ao pleno desenvolvimento dos servigos descritos no Projeto Bésico.

Por ser a expressao da verdade, eu , Carteira de Identidade n® ,
CPF n® , representante legal desta empresa, firmo a presente.(Local e Data)

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO XIl - MINUTA DE CONTRATC

MINUTA DE CONTRATO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO N° 005/2023

PROCESSO N° 001918/2023

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e a
empresa , na qualidade de CONTRATANTE e
CONTRATADA, respectivamente, para o fim expresso nas clausulas que o integram.

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito
publico interno, sediada a Rua Atila Vivacqua, 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o n®
48.883.652/001-48, por seu representante legal, o Secretario Municipal de Obras e Habitagao, Sr. ....., brasileiro,
................. , residente e domiciliado na Rua ...................., no Municipio........, portador da Carteira de
Identidade n® ............. e do CPF n® .oovvvveeenn, , doravante denominado CONTRATANTE, e ...
estabelecidO @ TUA ..ooceevveeeeeeeeeeeee e , inscrito no CNPJ n? ............ , doravante denominado
CONTRATADA, presente neste ato por seu representante legal ...................... , CPF............... , RG o ,
residente ................ , tendo ajustado entre si o presente contrato, nos termos do procedimento licitatério de
acordo com a Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, e REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO
N° 005/2023, Processo Administrativo n® 001918/2023, que se regera mediante as Clausulas e condi¢des que

subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato consiste na CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO: ENTRADA DA
RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM/ SIRICORIA, COM EXTENSAO DE 6,69 KM, nos

termos estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos, e demais documentos que integram o presente contrato.

1.1.2 Os servigos, ora licitados, objetivam atender a Secretaria Municipal de Obras e Habitacdo, devidamente
autorizada pela autoridade competente, conforme autorizagao contida nos autos e serao executados sob o
regime de Empreitada porPreco Unitario, tipo Maior Desconto Global.

1.2 As especificagdes completas, bem como as quantidades estimadas dos servigos a serem executados,
encontram-se estabelecidas no Projeto Basico constante do ANEXO I, bem como demais anexos que integram

o presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O regime de execucao do presente Contrato e de remuneragao da Contratada serd o de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, na forma do artigo 10, inciso II, alinea "b", da Lei n° 8.666/93 e art. 2, inciso III, da
Lein®12.462/2011.

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLACAO
3.1 O presente Contrato reger-se-a pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, Lei n® 12.462/11 e Decreto

Municipal n° 91/22, e demais normas que regem a matéria.
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes desta contratagao serao provenientes da

Dotagao Orcamentdria: Secretaria Municipal de Obras e Habitagao - Projeto/Atividade: 3.133 - Pavimentacao
das Estradas e Vias do Municipio (Sede e Distritos); Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalagoes;
Fonte de Recurso: 170400000000 - Transferéncias da Unido referentes a Compensacdes Financeiras pela

Exploragao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO E CONDICOES DE EXECUCAO

5.1 Prazo de Vigéncia Contratual: 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias.

5.1.1 A publicacdo resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é
condicao indispensavel para sua eficdcia, sera providenciada pela Administra¢ao até o quinto dia util do més
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem Onus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei.

5.2 Prazo de Execucdo: Os servicos contratados deverdo ser iniciados em até 5 (cinco) dias uteis a partir da
assinatura da Ordem de Servico e deverdo ser concluidos em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir de suas respectivas emissoes.

5.2.1 Caso o prazo para entrega da obra ultrapasse o estabelecido, contados a partir da emissao da Ordem de
Inicio dos Servicos do Contrato e tendo como causa os atrasos a execuc¢ao da Obra, a Fiscalizacao da
Prefeitura devera utilizar a Norma de Avalia¢do de Desempenho do DER-ES (CR 129/2018) e informar através
do Formulario de Avaliagao de Desempenho (FAD) a "nao conformidade" e manter a "ndo conformidade" até

a conclusao da Obra.

5.3 A Fiscalizagao do Contratante fornecera junto a Ordem de Servico todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos servigos, tais como documentacgao técnica, etc.

5.4 A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito explicacdes e
novos dados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos elementos da Fiscalizacao.
Se os motivos forem impeditivos para o inicio dos servigos, o prazo estabelecido no item 5.2 acima podera ser
prorrogado, por igualperiodo.

5.5 Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de for¢a maior
ou caso fortuito.

5.6 Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou caso fortuito, cessarao os deveres e responsabilidades
de ambas as partes, em relagcdo a execugao dos servigos contratados.

5.7 Se a Contratada ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos servigos contratados, devera comunicar, por
escrito a fiscalizagao e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteragao de prazo pretendida.

5.8 O comunicado sobre for¢a maior sera julgado a época do seu recebimento com relagao a aceitagdo ou nao
do fato alegado, podendo a Contratante, constatar a sua veracidade.

5.9 Constatada a interrupgao da execugao dos e servigos por motivo de forga maior, o prazo estipulado neste
Contrato devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das obras e servigos.

5.10 Quaisquer duvidas com respeito a esta prorrogacao de prazos serao esclarecidas e devidamente

acordadas entre a Contratante e a Contratada, visando encontrar a melhor solucao para ambas as partes.
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Entretanto, se a retomada dos servigos, por motivo de for¢ca maior, demandar prazo superior a 30 (trinta)
dias, a Contratante podera rescindir este Contrato ou cancelar parte dos servigos, tudo mediante comunicagao
por escrito a Contratada e através do Termo Aditivo ao Contrato.

5.11 Mediante a rescisdo ou cancelamento, a Contratante poderd, a seu critério, contratar a execugdo das
obras e servicos remanescentes, necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato, de maneira e forma
que lhe parecer mais adequada, observados a legislagao vigente;

5.12 Fica ciente, a Contratada, que o atraso em até 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administragao, decorrente da execu¢ao da obra em questdo, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, nao é motivo para paralisacao da obra.

5.13 Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econdomico-financeiro, desde que

ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteragao do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

I - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmenteas condi¢des de execucgao do contrato;

III - interrupgao da execugdo do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracgao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragao em
documentocontemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos pagamentos previstos
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do contrato, sem prejuizo das

sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

DA EXECUCAO DO OBJETO

514 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

5.15 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, quando da
emissao da ORDEM DE SERVICO.

516 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacio das atividades e o
correspondentedesembolso mensal do presente instrumento, devera, obrigatoriamente:

5.16.1 Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execugao do objeto contratado no
prazo pactuado;

5.16.2 Apresentar informagdes suficientes e necessarias para o monitoramento e controle das etapas da
obra, sobretudo do caminho critico.

5.16.2.1 O caminho critico é a sequéncia de atividades que devem ser concluidas nas datas programadas para
que a obra possa ser concluida dentro do prazo final estabelecido.

5.17 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera representar todo o
caminho critico do projeto/empreendimento, os quais ndo poderdao ser alterados sem motivacao

circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da nado alteragdo do prazo
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5.18 O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem ainda, a aplicagao
das sangdes previstas na CLAUSULA DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de
seu inadimplemento.

519 A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no
percentual nio realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

520 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO dever4 representar todas as ATIVIDADES da planilha
orcamentdria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execu¢ao da CONTRATADA.
5.20.1 A CONTRATADA deverd efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividades de
suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido para entrega da
obra mencionada neste contrato.

521 Além das obrigagdes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATADA deste contrato, compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

5.22 O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA
FISICO- FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o tltimo dia do més em que o SERVICO foi prestado
pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

523 A CONTRATANTE poderd, respeitadas outras condi¢des contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro dos

Servigos.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS

6.1 O presente Contrato tem o valor global estimado de R$ xxxxxx (xxxx), reportado ao més de apresentacao
da proposta de pregos pela Contratada.

6.2 Os precos unitdrios contratuais, para a execugao dos servicos, sao aqueles constantes da "Planilha
Orgamentaria", integrantes da proposta comercial apresentada pela Contratada.

6.3 Os referidos precos unitdrios constituirdo a tinica e completa remuneragao pela adequada e perfeita
execucgao dos Servicos, e pelo pagamento dos saldrios, encargos trabalhistas, sociais, previdencidrios e fiscais,
bem como, dos materiais, insumos, veiculos, equipamentos, instalagdes e demais despesas resultantes da

execuc¢ao do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE
7.1 O preco do Contrato € fixo e irreajustavel, pelo periodo de 12 (doze) meses, o marco inicial para o direito
ao reajuste serd o da data prevista para a apresentacdo da proposta até a data o adimplemento de cada

parcela, conforme o principio de anualidade previstos no artigo 2°, § 1° e 3% § 1° da Lei n® 10.192/2001.

7.1.1 Os Pregos propostos serdo reajustados nos termos da formula a seguir indicada, na forma da legislacao
vigente, quando decorridos 12 meses da assinatura do contrato, considerando a data da apresentacao da

proposta.
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7.2 A féormula para o calculo do reajustamento sera:
R=I1-Iox V
Io

Em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

Io = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no or¢gamento) do més da data
da apresentacao da proposta.

I1 = E o Indice Setorial de Reajustamento do DNIT-FGV (conforme atividade no orgamento) referente ao més
que a contratada fard jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado

7.3 Compete a Contratada a iniciativa da solicitagdo do reajuste e a apresentacdo do seu calculo, a ser

aprovado pelo Contratante.

7.4 O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8% da Lei

Federal n® 8.666/93, dispensada a andlise prévia pela Procuradoria Geral do Municipio.

7.5 Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que ndo forem requeridos formalmente durante a vigéncia

do contrato serao considerados renunciados.

CLAUSULA OITAVA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1 Em caso de desequilibrio da equagao econdmico-financeira, serao adotados os critérios de revisao como
forma de restabelecer as condigOes originariamente pactuadas, conforme o caso.
8.2 A revisao podera ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada

comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da proposta e que implique
diretamente em majora¢do ou minoracao de seus encargos, devendo a Contratada apresentar a memoria de
calculo.

8.3 Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
carater possibilite a parte interessada a sua aferigao ao tempo da formulagao/aceitacao da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos na hipdtese de
reajustamento.

8.4 Nao sera concedido a revisao quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da proposta
definitiva ou apos a finalizacao da vigéncia do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracao de seus proprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteracao do regime juridico-tributario da contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente determinacao

legal.
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8.5 Em caso de desequilibrio da equacdao econdmico-financeira, serdao adotados os critérios de revisao como
forma de restabelecer as condig¢Oes originariamente pactuadas, conforme o caso.

8.6 A revisao podera ocorrer a qualquer tempo, durante a vigéncia contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagao da proposta e que diretamente em
majoragao ou minoracao de seus encargos.

8.7 Em caso de revisao, alteragdo do prego ajustado, além de obedecer aos requisitos previstos no item
anterior, devera ocorrer de forma proporcional a modificagao dos encargos, comprovada minuciosamente por
meio de memdria calculo apresentada pela parte interessada.

8.8 Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
carater possibilite a parte interessada a sua aferi¢do ao tempo da formulagao/aceitacdo da proposta, bem
como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos na hipotese de
reajustamento.

8.9 Nao sera concedido a revisao quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da proposta
definitiva ou ap0s a finalizagao da vigéncia do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Alteracao do regime juridico-tributario da contratada, ressalvada a hipotese de superveniente determinacao
legal.

8.10 A revisao sera feita por meio de aditamento contratual, precedida de analise pela Procuradoria-Geral do

Municipio.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO CONTRATO

9.1 Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigagoes contratuais, a CONTRATADA devera depositar, a
titulo de caugao inicial para garantia da execugao do Contrato a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor contratual, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da assinatura do
contrato, em uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56 da Lei n® 8.666/93 e suas alteragoes.
9.2 A Contratada devera efetuar os seguintes seguros:

921 Risco de Engenharia - Cobertura de danos materiais a obra; danos causados
por intempéries; danos em consequéncia de erro de projeto; remocao de entulho do local e despesas
extraordindrias;

9.2.2 Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, instalagao
quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de outra propriedade privada ou de propriedade
publica, a imdveis e a terceiros;

9.2.3 Incéndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos a execuc¢do, acompanhamento e
fiscalizagao da obra, tais como, materiais, equipamentos,
instalagdes, veiculo automotor de vias terrestres quer de propriedade da Contratada,

da Contratante ou de outra propriedade privada ou publica.
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9.3 A Contratada se obriga a atender as normas de seguranga do trabalho, publicadas pela Portaria n® 3214/78

do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a protecao dos trabalhadores e pessoas
ligadas as atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de
uniformizados, portem permanentemente equipamentos de protecao individual.

9.4 Contratada deverd atender as normas ambientais vigentes.

9.5 Todos os entulhos e produtos de demoli¢ao deverdo ser retirados pela Contratada e ser depositados em
bota-fora com licenca ambiental, devidamente autorizado pela municipalidade, devendo o seu endereco e
trajeto ser comunicado a Contratante.

9.6 A Contratada deverd manter em condicdes de perfeita higiene e guarda todos os
ambientes e espagos da obra, bem como sua limpeza.

9.7 Cumprir os demais termos descritos no Projeto Basico - Anexo I do Edital.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1 Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os

itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do

valor do orcamento, desde que previamente autorizada pela Prefeitura.

a) A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Prefeitura quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

b) Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante a Prefeitura pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11. Além daquelas ja delineadas no Projeto Basico - Anexo I do Edital, competirdao as partes as seguintes

responsabilidades:

11.1 A CONTRATADA é responsavel:

11.1.1 Executar os servigos conforme as especificagdes e diretrizes contidas no Projeto Basico - Anexo I;

11.1.2 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condic¢oes de habilitagdo e qualificacdo técnica exigidas no edital, devendo comunicar o setor requisitante,
imediatamente, qualquer alteracao que possa comprometer a manutencao do contrato;

11.1.3 Entregar o objeto desta contratacdo da maneira prevista no Projeto Basico, de acordo com as normas
técnicas em vigor e legislacdo pertinente, observando o prazo de garantia para altera¢des nos Projetos;

11.1.4 Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdencidrios, taxas, impostos e quaisquer outros

que incidam ou venham a incidir sobre a execugao do objeto;

11.1.5 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos,
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos a CONTRATANTE, ou
a terceiros.

11.1.6 Apresentar as notas fiscais/faturas, com descricdo completa do objeto, com a comprovagao da
regularidadefiscal e trabalhista e outros documentos pertinentes;

11.1.7 Substituir, sem 6nus adicionais e no prazo maximo de 10 dias uteis, contado da comunica¢ao formal
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desta Administragao, o objeto recusado.

11.1.8 Comunicar, imediatamente e por escrito, a CONTRATANTE, a ocorréncia de qualquer impedimento na
entregado objeto;

11.1.9 O prego do produto devera incluir todos os impostos, taxas, emolumentos, transportes, etc.;

11.1.10 Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercicio de suas atividades, cabendo-lhe
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressoes.

11.1.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢dao ou dos
materiais empregados.

11.1.11.1 Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagarda pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servicos constantes na
planilha orcamentéria, devidamente atualizados.

11.2 Constituem-se obrigagdes da CONTRATANTE:

11.2.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execugao do objeto e as obrigagdes da CONTRATADA,
rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigacdoes assumidas pela
CONTRATADA, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite,
através de servidor designado pela Autoridade competente.

11.2.2 Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execugao dos Servigos;

11.2.3 Nao permitir que outrem cumpra com as obrigacoes a que se sujeitou a CONTRATADA;

11.2.4 Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;

11.2.5 Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a contratacao do objeto.
11.2.6 Efetuar o pagamento devido, nas condigOes estabelecidas;

11.2.7 Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

12.1 O contrato serd fiscalizado pela Prefeitura, através do Fiscal e Gestor indicados, a qual a via/obra se
insere, com atribuicao de exercer a coordenacao técnica, administrativa e a fiscalizagao.

12.2 A Contratada devera prestar toda colaboragao e fornecer todos os dados e informagdes necessarias e
solicitadas pela Fiscaliza¢do para o desenvolvimento de suas atividades.

12.3 A Fiscalizagao relativa aos Servigos e Obras compreende basicamente as atividades de verificagao dos
controles tecnologicos realizados pela Contratada, incluindo o acompanhamento dos ensaios para controle de
atendimento as Especificagdes de Obras e Servigos, Especificagdes dos Produtos, as normas vigentes e aos
requisitos contratuais, como atendimento do cronograma de obra.

12.4 A Fiscalizacao da Prefeitura podera ser apoiada por empresa supervisora contratada.

12.5 A Contratante decidird quando e onde serd mais conveniente realizar as inspec¢des e notificard a
Contratada responsavel pela execugao dos servigos sobre os problemas encontrados.

12.6 A Fiscalizagdo verificard o atendimento as instruc¢des de servigo N° 004 (9 de julho de 2015), CR 129- 2018,
IS-N 010 (de 23 de agosto de 2016), do DER/ES e ao Planejamento da Obra.

12.7 A Contratada devera prestar contas a Prefeitura, por meio de reunides semanais de acompanhamento e
Relatérios Mensais de Atividades, sobre a gestao das atividades contratadas.

12.8 Cumprir com os demais termos constantes no Projeto Basico - Anexo I.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

13.1 A medicdo das obras devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade
Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

13.2 Os servigos serdao medidos, de acordo com os itens de servigos pré-estabelecidos nos Critérios de
Pagamento, apos sua devida conclusao.

13.3 Os servigos serao medidos mensalmente a cada 30 dias, acompanhando a evolugao da obra, conforme os
Critérios dePagamento.

13.4 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte inconteste da medigao
dosservigos executados.

13.5 A Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal Eletronica, devendo o ISS - Imposto
SobreServicos ser recolhido.

13.6 A Contratada deverd, ainda, no processo de medi¢ao, comprovar o pagamento das contribui¢des sociais,
mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social - GFIP - e a Guia de Previdéncia Social - GPS, bem como a folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal.

13.7 Sera admitido o pagamento de uma porcentagem minima de cada item de servico, de acordo com a
Instrugao de Servigo IS DIT N® 02/2004 - DNIT, exceto para as entregas dos Projetos Basico e Executivo, em 1
(uma) etapa cada um, que serao remunerados somente quando completamente concluidos. Para os itens de
servicos cuja unidade é km (extensao), no minimo a contratada deverd executar 500 metros de cada servigo
para que seja medido. Para os itens de servi¢o cuja unidade é conjunto (Cj) serdo pagos conforme a execugao
de cada conjunto.

13.8 Os servigos de administra¢ao local serdao remunerados de acordo com o Critério de Pagamento, com o
andamento fisico da obra e proporcionalmente a execucdo financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacao de prazo em decorréncia de atrasos
injustificaveis, remunerando o mesmo percentual de pagamento da execu¢do financeira com o percentual de
pagamento da administragao local.

13.9 Os percentuais maximos admitidos para remuneracdao de cada parcela de servigo serdo aqueles
estabelecidos pela Prefeitura e ndao poderao ser modificados pela Contratada. Nao serdao considerados
quantitativos de servigos superiores aos indicados nos Critérios de Pagamento.

13.10 Nao serd motivo de medigdo em separado: mao-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e
encargos.

13.11 No processo de medicao devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio.

13.12 A Prefeitura pagara a Contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme art. 9,
paragrafo 4°, itens [ e I da Lei n® 12.462/2011.

13.13 Fica expressamente estabelecido que os pregos por solugdo globalizada incluam a sinalizagao de obras,
todos os insumos e transportes, mobilizacao e desmobilizacao de pessoal, equipamentos e veiculos, bem
como impostos, taxas, custos financeiros, despesas com escritérios e canteiros, lucros e bonifica¢des, de
acordo com as condig¢Oes previstas nas Especificagdes e Normas indicadas no Edital e demais documentos da

licitagdo, constituindo assim sua tinica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

Page 71 of 71



‘é‘a‘\t\\\ra M ”I] Il’{o
™= "2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

13.14 A Contratada devera apresentar relatério mensal, contendo as exigéncias do item 1.6 da IS 04 de 09 de
Julho de 2015 (Plano de Controle e Gestao da Qualidade (PCGQ) e Plano de Trabalho).

13.15 A Contratada deverd apresentar relatéorio mensal, contendo as exigéncias do Planejamento,
Monitoramento e Controle deste Projeto Basico.

13.16 A Contratada deverd apresentar as informagdes exigidas nas instrug¢des IS 03 (Documentagdes das
Medigoes e dasFaturas) e IS 06 (Procedimentos para realizagao de medigao).

13.17 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a entrega e aceite/ateste da medicao, pelos
servigosefetivamente prestados, medidos e aceitos pela Fiscalizagao.

13.18 Os pagamentos so serao efetuados sob analise criteriosa e avaliacdo da fiscalizacdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, com validade na data da apresentagdo, apensados a Nota
Fiscal/Medicao emitida pela Contratada.

13.18.1 Em todas as medi¢oes devera constar NESTA ORDEM:

a) Requerimento em papel timbrado da empresa devidamente assinado devendo informar o nimero do
contrato, o objeto contratual e o nimero da medigao que se solicita;

b) Planilha sugestiva da medicdo em papel timbrado da empresa contendo carimbo e assinatura do
responsavel técnico (Engenheiro);

c) Didrio de obras do periodo contendo carimbo e assinatura do responsavel técnico (Engenheiro).

d) Relatério fotografico dos principais itens em papel timbrado da empresa contendo carimbo e assinatura do
responsavel técnico (Engenheiro);

e) Trazer pen-drive com arquivo digital do relatorio fotografico para salvar na rede informatica da SEMOBH,;
f) Cépia do contrato (sem a folha "mapa de cotagao");

g) Copia da ordem de servigo;

h) Cépia da(s) ART(s) do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da Obra (Engenheiro);

i) Copia de todos termos aditivos (em ordem crescente);

j) Copia de todos apostilamentos (em ordem crescente);

k) Certidao conjunta Fazenda Federal e INSS;

1) Certidao FGTS;

m) Certidao Estadual da sede da empresa;

n) Certidao municipal da sede da empresa;

0) Certidao da Prefeitura de Presidente Kennedy;

p) Certidao trabalhista justica do trabalho;

OBS: Certidoes negativas na ordem descrita acima.

q) Material seguranca do trabalho:

g.1) Relagao dos funcionarios da contratada acompanhada de frequéncia do més referente ao periodo que
estiver sendo feito o pagamento;

q.2) Comprovante dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

g-2.a) Copia da guia de recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticacdo mecanica ou acompanhada de
comprovante de recolhimento bancdrio ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado de
forma online.

q.2.b) Copia de relagao dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (RE);

q-2.c) Copia do cadastro especifico do INSS para obra (CEI) (CNO);
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q.3) Comprovante dos recolhimentos das contribui¢des ao INSS por meio de:

g.3.a) Copia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP);

q.3.b) Cépia do comprovante de declaracado e previdéncia;

13.18.2 Na Primeira Medicao todos os documentos relativos ao item anterior e, ainda:

a) Comprovante de inscri¢ao da matricula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo CREA ou documento equivalente
expedido pelo Conselho Regional ao qual o servigo é regulado.

13.18.3 Na Ultima Medicao, todos os documentos relacionados nos itens 24.2.1 e, ainda:

a) Comprovante de inscri¢ao da matricula no CEI, para obras civis, quando pertinente;

b) Termo de Recebimento Provisorio ou Definitivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1 A Administracdo Municipal podera declarar rescindido o CONTRATO, nos termos dos Arts. 77, 78 e
79 da Lei n® 8.666/93, nos seguintes casos:

a) Inexecugao total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequéncias contratuais e as previstas em Lei;
b) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes e prazos;

c) Paralisagdo dos servigos ou atraso injustificado no inicio dos servigos;

d) A subcontratacdao total ou parcial dos servigos, a associagdo do contratado com outrem, a cessao ou
transferéncia total ou parcial, bem como a fusdo, cisao ou incorporagao nao admitidos no Edital e no contrato;
e) Desatendimento das determinagdes regulares da unidade responsavel pela fiscaliza¢ao do servico;

f) Cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos, anotadas pela fiscalizagdo da Administragao,
na formado Art. 67, § 1° da Lei n® 8.666/93;

g) Decretagao de faléncia ou instauragao de insolvéncia civil ou dissolugao da sociedade;

h) Alteracdao do objeto social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
prejudique a execu¢ao do CONTRATO;

i) Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
CONTRATO;

j) Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
Secretaria Municipal de Servigos Obras e Habitagdo, exaradas no processo administrativo a que se refere o
CONTRATO.

142 A Administragaio Municipal podera ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o
CONTRATO por conveniéncia administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste caso, os
valores correspondente aos servigos ja executados e aprovados pela fiscalizacao.

14.3 A rescisao fundada nas hipoteses previstas nas alineas "a" a "h" do item 14.1, poderd acarretar a
CONTRATADA as seguintes san¢des, sem prejuizo das penalidades previstas no edital:

a) retencio dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados ao MUNICIPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY;

b) ressarcimento dos prejuizos causados, pela CONTRATADA, ao MUNICIPIO DE PRESIDENTE
KENNEDY.

14.4 A forma de rescisaio do CONTRATO, bem como suas consequéncias estao elencadas na legislagao em
vigor queregerda o CONTRATO.
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14.5 A Administragao Municipal terd como garantido o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisao
administrativa prevista no Art. 77 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

151 O atraso injustificado na execucado do contrato sujeitara o licitante contratado

a aplicacdo de multa de mora, conforme contrato:

15.2 A aplicacdao da multa de mora ndo impede que a Administragdao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas na Lei Federal n® 8.666/93;

15.3 A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagao ao licitante contratado de adverténcia (s),
multa (s), suspensao (0es) e/ou declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, em toda a Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da(s) san¢ao(des) aplicada(s).

15.4 O licitante devera observar rigorosamente as condi¢des estabelecidas no Edital, sujeitando-se as san¢des
constantes no art. 47 da Lei n® 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 91/2022, bem como no
Capitulo IV da Lei n® 8666/93.

15.5 O licitante fica sujeito a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Presiente
Kennedy e sera descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores da PMPK pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais,
conforme art. 47, da Lei n® 12.462/2011 pelos seguintes motivos:

a) Nao assinar/receber o Contrato/Ordem de Servico, injustificadamente (inexecugao total).

b) Deixar de entregar ou entregar em desconformidade, injustificadamente, documentagao exigida para o
certame (desisténcia de proposta): até 01 (um) ano, sendo que o prazo serd definido com base no historico da
licitagao.

c) Apresentar documentagao falsa: até 02 (dois) anos, sendo que o prazo serd definido dependendo da
comprovacao de que o licitante foi o responsavel direto ou indireto pela apresentacdao; se tinha
conhecimento

da falsificagao; se agiu com dolo ou culpa.

d) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 30 (trinta)
dias e até 60 (sessenta) dias: até 01 (um) ano, sendo que o prazo exato do impedimento sera definido
dependendo do objeto contratado, dos prejuizos causados ao Municipio e das ag¢des do licitante em
minimizar os prejuizos.

e) Ensejar, injustificadamente, o retardamento do objeto licitado (atraso injustificado): superior a 60
(sessenta) dias: até 02 (dois) anos, sendo que
0 prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto contratado, dos prejuizos causados ao
Municipio e das a¢des do licitante em minimizar os prejuizos;

f) Falhar, injustificadamente na execucao do contrato (inexecugao parcial ou total): até 02 (dois) anos, sendo
que o prazo exato do impedimento sera definido dependendo do objeto contratado, se a inexecugao foi total
ou parcial, dos prejuizos causados ao Municipio e das a¢des do licitante em minimizar os prejuizos.

15.6 Aos Licitantes poderdao ser aplicadas, ainda, as seguintes sang¢des, além das
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responsabilidades por perdas e danos:
I.  ADVERTENCIA:

a) Nos casos de atrasos injustificados do inicio da execu¢ao dos servicos em até 30
(trinta) dias;

b) Nos casos de faltas leves corrigiveis, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Administragao.

II. MULTAS NOS SEGUINTES CASOS E PERCENTUAIS:

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na execugao dos contratos contemplados na Ordem de Servigos
(OS) superior a 11 (onze) dias e até 90 (noventa) dias: 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) ao dia sobre o
valor da parcela executada com atraso;

b) Multa Compensatoria: Por atraso injustificado na execu¢dao do contrato contemplados na Ordem de
Servigos (OS) superior a 90 (noventa) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela executada com
atraso, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

c) Multa Compensatdria: Por recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato uma vez que
caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida: 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta;

d) Multa Compensatéria: Por recusa injustificada do  adjudicatdrio em  aceitar,
receber ou retirar a Ordem de Servico (OS) e/ou solicitar cancelamento da execucao do contrato antes da
emissao da Ordem de Servigo, uma vez que caracteriza o descumprimento total da obrigacao assumida: 10%
(dez por cento)
sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS), com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total
ou Pardial;

e) Multa Compensatéria: Por inexecugdo parcial, injustificada, da Ordem de Servigos (OS): 5% (cinco por

cento) sobre o valor total da OS;

f) Multa Compensatoria: Por inexecucao total injustificada da Ordem de Servigos (OS), caracterizado pelo
atraso na conclusao do servigco apos 120 (cento e vinte)
dias: 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Servigo (OS);

g) Multa Compensatoéria: Por deixar de manter as condi¢des de habilitagao durante toda a vigéncia do
contrato, uma vez que caracteriza o descumprimento da obrigagao assumida: 10% (dez por cento) sobre o
valor total da Ordem de Servigo (OS) e possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial.
III. DECLARACAO DE INIDONEIDADE:

a) Para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
podera ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, nos casos
de:

a) Fraude na execuc¢ao do contrato;

b) Comportamento de modo inidéneo ou cometimento de fraude fiscal.

15.7 As sangOes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, aplicam-se as licitacdes e aos contratos regidos por esta Lei.

15.8 Cabera recurso, no prazo de cinco dias uteis, contados a partir da data da intimagao ou da lavratura da

ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdao temporaria de participacdo em licitagao,
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impedimento de contratar com a administragao publica e declaracdo de inidoneidade.

15.9 As sang¢des administrativas somente serdao aplicadas pela Administracdo apds a devida notificagdo e o
transcursodo prazo estabelecido para a defesa prévia.

15.10 As respostas as defesas e aos recursos apresentados pelas empresas serdo devidamente respondidas
pelos servidores designados pela Secretaria pertencente o contrato, que contarao com auxilio juridico da
Procuradoria Geral do Municipio, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis.

15.11 As sangOes previstas neste Edital sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma

isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

161 A CONTRATADA obrigar-se-a a aceitar, nas mesmas condi¢Oes estabelecidas neste Edital, os
acréscimos e/ou supressdes que se fizerem necessarios, nos servigos nos termos do art. 65, § 1° da Lei n®
8.666/1993 e suas alteragoes.

16.2 Os acréscimos e/ou supressdes nao poderao exceder os limites mencionados no art. 65, § 1° da Lei n°
8.666/1993, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, com fulcro no art.
65, § 2°, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteragoes.

16.3 Os acréscimos ou supressoes referenciados serdao considerados formalizados através de aditamento
contratual, apds consentimento expresso da autoridade superior competente, mediante o devido processo
administrativo.

16.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusao de servigos nao previstos inicialmente na
planilha orcamentaria, os precos desses novos servigos serdao reduzidos na mesma proporc¢ao do desconto
ofertado pela contratada a época da licitagao, ou seja, sofrerdao reducao proporcional a diferenga percentual
original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes na

planilha orcamentaria do drgao licitante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

17.1 Cabera exclusivamente a Contratada, a responsabilidade pelo uso de materiais, equipamentos,
dispositivos ou processos patenteados, empregados ou incorporados a todas as fases do empreendimento.
17.2 A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de ocorréncias (Didrio de Obra) em 2 vias,
mantendo-opermanentemente atualizado no local desde o seu inicio (primeiro dia).

17.3 Os materiais empregados e os métodos executivos deverao obedecer aos padrdes de qualidade das
normas brasileiras e/ou as especificagdes técnicas dos projetos, bem como especificacdes e métodos de
ensaio vigentes.

17.4 Qualquer modificagdao ou substitui¢ao posterior nos projetos ou especificagdes devera receber aprovacgao
prévia dos autores do Projeto e da Contratante.

17.5 Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretagao do projeto e demais documentos técnicos, a
Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias entre especificacdoes e desenhos prevalecerao
os documentosdeterminados pela Contratante.

17.6 A Contratante cabera a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as especificagdes, planta ou
quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servigos contratados.

17.7 A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material que der
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entrada e que for utilizado na obra.

17.8 A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servigos ou materiais devera apresentar a Contratante
amostra que, uma vez aprovadas, deverdo ser mantidas na obra como parametros para eventuais
comparacgoes.

17.9 Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverdo ser retirados imediatamente da obra,
mantendo-se tdo somente uma amostra com a indicagao de "impugnado”.

17.10 Sera responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de qualquer produto
impugnado pela Contratante.

17.11 Quaisquer instalagdes ou ligacdes provisorias deverao ser removidas pela Contratada.

17.12 A Contratada fica obrigada pelo periodo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de lavratura do
"Termo de Recebimento Definitivo de Obras", a reparar, as suas expensas, qualquer dano, quando decorrente
de falha técnica comprovada na realizagao dos servigos objeto deste contrato.

17.13 Sempre que necessario e a pedido da Fiscalizacao, fica a Contratada obrigada a apresentar os relatérios
de ensaios do controle tecnologico dos servigos.

17.14 A presenca da Fiscalizagao da Prefeitura na Obra nao Exime de Responsabilidade a Contratada.

17.15 Em caso de conflito entre as Normas do DNIT ou outras apresentadas pela Contratada e as da ABNT,
prevalecerdo as prescrigdesdas Normas da ABNT.

17.16 Sempre que o Contrato se referir aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢des da ultima edigao ou
revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

17.17 A Execugao das Obras devera seguir as diretrizes do Projeto Executivo de Engenharia, da Fiscalizagao
da Prefeitura, das concessiondrias de servigos publicos e demais 6rgaos, inclusive municipal, assegurando sua
viabilidade técnica.

17.18 As obras deverao ser executadas de acordo com os Executivos. A contratada providenciara a execugao e
instalacao de placa indicativa do empreendimento, nos padrdes da Prefeitura, a qual devera ser fixada em
local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servicos, além daquelas obrigatorias pela legislacao
vigente. O servi¢o de instalacao das placas, incluso material, serd remunerado quando da remuneracao da
instalagcao do canteiro de obras.

17.19 No intuito de minimizar os impactos negativos ao trafego e as atividades economicas do trecho,
causados pela execucdo das obras, deverdo ser elaborados estudos e projetos especificos de desvio de
trafego. O projeto devera indicar todos os elementos que deverdo ser empregados, inclusive os relativos a
seguranca, e que deverao seguir as especificagdes e recomendacdes pela Prefeitura.

17.20 A seguir sao apresentadas informagdes minimas dos principais itens, mas nao se limitando a estes, que
deverao compor os Projetos, Obras e Servigos:

17.20.1 Mobilizag¢ao, Instalagao e Desmobiliza¢ao do Canteiro de Obras:

17.20.1.1 Para instalacdo de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localizagdo, de maneira que se
estabeleca uma logistica eficaz para as instalagdes provisorias, instalagdes de seguranca, sistema de
movimentacdo, icamento de pecas e armazenamento de materiais.

17.20.1.2 O planejamento do layout envolve a definicdo do arranjo fisico de trabalhadores, materiais,
equipamentos, areas de trabalho e de estocagem.

17.20.1.3 Para a execugao das instala¢des provisorias, deve-se realizar a analise e o aproveitamento do relevo
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natural do terreno, de modo a minimizar os impactos resultantes da instalagao. Essa escolha repercutird na
fase de desmobiliza¢do e desativagdo do canteiro de obras, minimizando ag¢des de recuperacao de areas
degradadas.

17.20.1.4 Para a efetiva implantagao de canteiros de obras, a documentagao legal referente ao uso e ocupagao
da drea escolhida deverd estar vigente e permanentemente na drea do canteiro de obras, para possiveis
fiscalizagoes futuras.

17.20.1.5 A empresa contratada devera instalar e manter, sem Onus para a Prefeitura, em cada canteiro de
obras, um escritério e os meios necessarios a execugao da fiscalizacao e medicao dos servigos por parte da
Prefeitura com area minima de 50 m?2.

17.20.1.6 O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos € de responsabilidade do
empreiteiro, o qual deve adotar nimeros compativeis para atendimento ao cronograma da obra e execugao
dos servigos dentro das boas técnicas de Engenharia e especificagdes técnicas e de projeto. Deve considerar,
portanto, a produtividade de suas equipes prdprias para que o cronograma estabelecido seja plenamente
atendido.

17.20.1.7 Os setores técnicos, administrativos, financeiros e de coordenacao dos trabalhos deverao estar
envolvidos desde o inicio da obra. Assim sendo, na instalacao do canteiro de obras deverao ser consideradas
estruturas compativeis para o trabalho de todos os profissionais desses setores, seguindo as recomendagdes da
NR 18 - Seguranga no Trabalho naConstrugao Civil, e demais normas aplicaveis.

17.20.1.8 O canteiro de obras devera ser construido junto ao empreendimento de forma a dar o apoio
necessario aos servigos e que seja dotado de instalagoes em contéineres cercados com tapume.

17.20.1.9 Deverdo estar previstos no canteiro de obras a instalacgdo da administragdo, secdao técnica, patio
de maquinas, refeitorio, instalagdes sanitdrias e vigilancia, instalagdes industriais, dentre outros cabiveis.
17.20.1.10 Ressalta-se que a melhor forma de se promover a instalagdo do canteiro cabe exclusivamente a
empreiteira, além das Licengas ambientais e/ou autorizagoes a que as instalagOes e canteiros estao sujeitas pela
legislagao pertinente.

17.20.1.11 Deverao permanecer no local das instalagdes e/ou escritorios, com facil acesso a Fiscalizagao da
Prefeitura, e de outros 6rgaos de controle interno ou externo, as licengas ambientais e/ou autoriza¢des a que
as instalagOes, funcionadrios e a obra estao sujeitas pela legislacao vigente.

17.20.1.12 O canteiro de obras é uma obriga¢ao com finalidade de meio para execucao das obras e servigos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDICOES DE ACEITACAO E RECUSA DAS OBRAS E SERVICOS

18.1 Devera ser informado o nome do Engenheiro Responsavel Técnico, CPF, CREA, ART, endereco e telefone
de contato. Entende-se como Engenheiro Responsavel Técnico aquele que estard presente de forma continua
no empreendimento para atendimento a qualquer solicitagdo da Fiscalizacdo e ainda registrard todas as
informacodes didrias relativas ao empreendimento (Assinatura no Didrio de Obras).

18.2 A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos das Etapas de Obras fica condicionada a:

a) Aprovacao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA), para cada etapa de Obras;

b) Aprovacao do Plano de Controle e Gestao de Qualidade (PCGQ), para cada etapa de Obras;

c) Aprovacao do Planejamento da Obra, conforme item "Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra",
paracada etapa de Obras;

d) Apresentacao das licengas e/ou autorizagdes ambientais necessarias, quando couber, para cada etapa de
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18.3 As ORDENS DE SERVICO deverao ser NUMERADAS e conter no MINIMO:

a) SERVICO A SER EXECUTADO, sua especificagao, local, posi¢ao, quantidade e prazo de execugao (ou data

para inicio e fim do servigo);
b) Assinatura do Engenheiro Responsavel Técnico pela execugao do servigo.
Observacgao:

1) As Ordens de Servico do Contrato e da execugdo das Obras deverao ser emitidas em 3 vias, sendo a 12 VIA
da CONTRATADA, a 22 VIA da FISCALIZACAO e a 32 VIA da Pasta do Contrato;

2) O prazo contratual inicia-se quando da emissao da Ordem de Servigo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGUROS

19.1 A Contratada reconhece por este instrumento que € a tnica e exclusiva responsavel por danos ou
prejuizos que vier a causar ao Contratante, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, cobertura de ferimentos
corporais ou morte sofrida por terceiros (inclusive pessoal do Contratante) e perdas ou danos a propriedade
que ocorram em ligagdes com o fornecimento e implantacdo das obras e servigos, em decorréncia de sua
execucao, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em servico no objeto do
Contrato, correndo as suas expensas, sem quaisquer onus para a Contratante, ressarcimento ou indenizagoes
que tais danos ou prejuizos possam causar.

19.2 A Contratada sera a tnica responsavel por eventuais danos e prejuizos causados ao meio ambiente,

correndo por sua conta e risco, todas as licengas relacionadas ao assunto.

CLAUSULA VIGESIMA - SINISTROS

20.1 Na ocorréncia de danos a terceiros, a Contratada deverd comunicar a Secretaria de Obras e Habitacao que
fiscaliza a execugdo das obras e servigos e vice-versa e, em conjunto, efetuardo uma inspe¢ao no bem
sinistrado.

20.2 Realizada a inspegao do sinistro e reconhecida a responsabilidade das obras e servigos como causa do
sinistro, o Contratante elaborara um relatério com subsidios técnicos a respeito, apresentando-o a Contratada
que, por intermédio de seu Engenheiro responsavel técnico, apord o seu "de acordo" ou "ciente".

20.3 Todas as despesas com sinistros correrdao por conta da Contratada, inclusive a guarda do imével e/ou dos
bens moveis, até que seja providenciado o reparo do imdvel e/ou dos objetos.

20.4 O Contratante suspenderd o pagamento das medigdes deste ou de qualquer outro Contrato em vigor com
a Contratada, caso a mesma deixe de cumprir satisfatoriamente as determinagdes constantes deste Contrato
ou deixe de executar satisfatoriamente os reparos em bens sinistrados, quando escolhida para efetuar esses

servigos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO E DOS CASOS OMISSOS

21.1 Elegem o Foro de Presidente Kennedy, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato,
excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2 Os casos omissos neste CONTRATO serao resolvidos pelas Leis n° 8.666/93, 12.642/2011 e pelo Decreto
Federal n®7.581/2011 e demais legislagdes pertinentes.

21.3 E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias os representantes do
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Presidente Kennedy/ES, de de
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ANEXO XIIl - VOLUME 1 - RELATORIO DE PROJETO E INFORMAGOES PARA LICITAGAC

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;Z&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 1 - RELATORIO DE PROJETO E INFORMACOES PARA
LICITACAO ENCONTRA-SE APARTE DO RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XIV - VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUGAO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATACZ&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUCAO ENCONTRA-SE A PARTE DO
RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XV - VOLUME 3 - MEMORIA JUSTIFICATIVA

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;Z&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 3 - MEMORIA JUSTIFICATIVA ENCONTRA-SE A PARTE DO
RELATORIO DESTE EDITAL.
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ANEXO XVI - VOLUME 3B - ESTUDOS GEOTECNICOS

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATACZ&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 3B - ESTUDOS GEOTECNICOS ENCONTRA-SE A PARTE DO
RELATORIO DESTE EDITAL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL
ANEXO XVII - VOLUME 3D - NOTAS DE SERVIGO E CALCULOS DE VOLUMES

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATACZ&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS O VOLUME 3D - NOTAS DE SERVICO E CALCULOS DE VOLUMES
ENCONTRA-SE A PARTE DO RELATORIO DESTE EDITAL.

ANEXO XVIII - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;[XO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ENCONTRA-SE A PARTE DO RELATORIO
DESTE EDITAL.
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ANEXO XIX - MATRIZ DE RISCO

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATACZ&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS A MATRIZ DE RISCO ENCONTRA-SE A PARTE DO RELATORIO DESTE
EDITAL.
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ANEXO XX - JUSTIFICATIVA TECNICO OPERACIONAL

Ref. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC N° 005/2023 - CONTRATA(;:&O DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DO TRECHO:
ENTRADA DA RODOVIA SAO SALVADOR X DIVISA ITAPEMIRIM / SIRICORIA, COM EXTENSAO DE
6,69 KM.

POR RAZOES TECNICAS A JUSTIFICATIVA TECNICO OPERACIONAL ENCONTRA-SE A PARTE DO
RELATORIO DESTE EDITAL.
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