


PLANILHA RESUMO		
 PRESIDENTE KENNEDY	Obra: Construção de Estações de Tratamento de Esgoto	Fontes
	Local: Presidente Kennedy-ES	SINAPI 2022/07
	Descrição: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONTEMPLANDO 9 ETE'S NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESPÍRITO SANTO.	ORSE 2022/07
		IOPE (DER-ES EDIF) 2022/07
		DER-ES 2022/01
		(RODOVIAS) (REAJ. P/ JULHO/22) 2022/07
		CESAN 2022/04
		SICRO (REAJ. P/ JULHO/22) 2022/07
		PRÓPRIA 2022/01
		COPASA (REAJ. P/ JULHO/22) 2022/07
		SBC 2022/05
		CAERN (REAJ. P/ JULHO/22) 2022/07
		SCO RIO 2022/05
		EMBASA (REAJ. P/ JULHO/22) 2022/03
		SEINFRA (REAJ. P/ JULHO/22) 23,32%
BDI SERV 15,57%		
BDI MAT		
Encargos: Originais		

Data Base: Julho/22

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
01			ADMINISTRAÇÃO	5,65%	3.121.983,90
02			LICENCIAMENTO, ADEQUAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETO	3,00%	1.656.102,11
03			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA ESPERANÇA	4,43%	2.447.497,46
03.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES BOA ESPERANÇA	6,06%	148.432,85
03.02			REDE COLETORA - SES BOA ESPERANÇA	4,88%	119.484,47
03.03			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB) - SES BOA ESPERANÇA	15,03%	367.833,27
03.04			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES BOA ESPERANÇA	74,02%	1.811.746,87
04			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTO EDUARDO	5,85%	3.236.045,20
04.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES SANTO EDUARDO	4,59%	148.432,85
04.02			REDE COLETORA - SES SANTO EDUARDO	3,77%	121.870,26
04.03			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB) - SES SANTO EDUARDO	11,18%	361.816,07
04.04			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 02 (EEEB) - SES SANTO EDUARDO	12,82%	414.835,05
04.05			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES SANTO EDUARDO	59,72%	1.932.405,76
04.06			RECALQUE - SES SANTO EDUARDO	7,93%	256.685,20
05			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINEIRINHO	4,79%	2.649.632,15
05.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES MINEIRINHO	5,60%	148.432,85
05.02			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB) - SES MINEIRINHO	11,85%	314.101,73
05.03			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES MINEIRINHO	41,58%	1.101.594,54
05.04			RECALQUE - SES MINEIRINHO	2,46%	65.186,38
05.05			REDE COLETORA - SES MINEIRINHO	38,51%	1.020.316,65
06			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO SALVADOR	4,05%	2.239.663,73
06.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES SÃO SALVADOR	6,63%	148.432,85
06.02			REDE COLETORA - SES SÃO SALVADOR	6,54%	146.484,36
06.03			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB) - SES SÃO SALVADOR	16,53%	370.177,58
06.04			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES SÃO SALVADOR	70,30%	1.574.568,95
07			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA LÚCIA	10,29%	5.687.200,21
07.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES SANTA LÚCIA	2,61%	148.432,85
07.02			LINHA DE RECALQUE - LR1 - EEEB 01 - SES SANTA LÚCIA	9,03%	513.679,02
07.03			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB) - SES SANTA LÚCIA	6,04%	343.400,45
07.04			LINHA DE RECALQUE - LR2 - EEEB 02 - SES SANTA LÚCIA	11,89%	676.283,38
07.05			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 02 (EEEB) - SES SANTA LÚCIA	6,04%	343.362,22
07.06			LINHA DE RECALQUE - LR3 - EEEB 03 - SES SANTA LÚCIA	10,56%	600.451,09
07.07			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 03 (EEEB) - SES SANTA LÚCIA	6,24%	354.990,20
07.08			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES SANTA LÚCIA	44,42%	2.526.300,58
07.09			RECALQUE - SES SANTA LÚCIA	3,17%	180.300,43
08			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMPO NOVO	9,81%	5.424.075,10
08.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES CAMPO NOVO	2,74%	148.432,85
08.02			REDE COLETORA - SES CAMPO NOVO	35,09%	1.903.237,38
08.03			LINHA DE RECALQUE - LR1 - CAMPO NOVO	7,08%	383.933,24
08.04			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB) - SES CAMPO NOVO	9,13%	495.433,22
08.05			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES CAMPO NOVO	45,96%	2.493.038,41
09			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRAIA DAS NEVES	13,36%	7.381.597,28
09.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES SANTA LÚCIA	2,01%	148.432,85
09.02			LINHA DE RECALQUE - LR1 - EEEB 01 - SES PRAIA DAS NEVES	4,90%	362.005,24
09.03			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB) - SES PRAIA DAS NEVES	5,07%	374.531,62
09.04			LINHA DE RECALQUE - LR2 - EEEB 02 - SES PRAIA DAS NEVES	6,08%	448.495,80
09.05			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 02 (EEEB) - SES PRAIA DAS NEVES	4,91%	362.632,39
09.06			LINHA DE RECALQUE - LR3 - EEEB 03 - SES PRAIA DAS NEVES	30,19%	2.228.527,10
09.07			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 03 (EEEB) - SES PRAIA DAS NEVES	5,37%	396.742,78
09.08			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES PRAIA DAS NEVES	41,46%	3.060.229,51
10			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JAQUEIRA E AREINHA	28,87%	15.956.055,50
10.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES JAQUEIRA E AREINHA	1,86%	296.865,70
10.02			LINHA DE RECALQUE - LR1 - EEEB 01 - SES JAQUEIRA E AREINHA	62,39%	9.955.053,61
10.03			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB) - SES JAQUEIRA E AREINHA	2,43%	387.880,08
10.04			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 02 (EEEB) - SES JAQUEIRA E AREINHA	2,25%	358.726,16
10.05			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 03 (EEEB) - SES JAQUEIRA E AREINHA	2,48%	395.349,10
10.06			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 04 (EEEB) - SES JAQUEIRA E AREINHA	2,41%	384.047,98
10.07			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 05 (EEEB) - SES JAQUEIRA E AREINHA	2,20%	350.469,53
10.08			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES JAQUEIRA E AREINHA	23,99%	3.827.663,35
11			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MAROBÁ	9,90%	5.471.067,15
11.01			CANTEIRO DE OBRAS - SES MAROBÁ	2,71%	148.432,85
11.02			LINHA DE RECALQUE - LR1 - EEEB 01 - SES MAROBÁ	25,22%	1.379.797,42
11.03			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 (EEEB) - SES MAROBÁ	6,85%	374.531,62
11.04			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SES MAROBÁ	62,47%	3.417.629,73
11.05			REDE COLETORA - MAROBÁ	2,75%	150.675,53
TOTAL GERAL				1,00000	55.270.919,80