ORÇAMENTO REFERÊNCIAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N.º 366 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

DER - ES (Edificações)

mar/23



DER-ES (Rodovias)

jun/22

| | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "CÍCERO BATISTA" | | | | |
|------|---|-------------------------|----------|------------------|---------------|
| | MAROBÁ - PRESIDENTE KENNEDY, ES | BDI | 33.25% | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | TOTAL DA ETAPA | % DA ETAPA |
| 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | | | | |
| | OFFINION TÉCNIQUE PROJETOS | UNID. | 1,00 | R\$ 119.941,56 | 7,25% |
| 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS | UNID. | 1.00 | R\$ 42.309,25 | 2,56% |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | -, | | , |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 27.025,23 | 1,63% |
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 2 222/ |
| 5 | ESTRUTURAS | UNID. | 1,00 | R\$ 5.987,11 | 0,36% |
| 5 | ESTRUTURAS | UNID. | 1,00 | R\$ 260.261,20 | 15,73% |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | CIVID. | 1,00 | 110 200.201,20 | 10,1070 |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 77.776,09 | 4,70% |
| 7 | TETOS E FORROS | | <u> </u> | | |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 1.201,27 | 0,07% |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 147.330,68 | 8,91% |
| 9 | PINTURA | | | | |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 51.939,43 | 3,14% |
| 10 | ESQUADRIAS | | | | |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 91.611,36 | 5,54% |
| 11 | COBERTURA | | | | |
| - 12 | | UNID. | 1,00 | R\$ 107.147,09 | 6,48% |
| 12 | PISOS INTERNOS | UNID. | 4.00 | D¢ 92 074 24 | 5,08% |
| 13 | VIDROS E ESPELHOS | ONID. | 1,00 | R\$ 83.974,21 | 3,00 /6 |
| 10 | VIDROS E ESPECIOS | UNID. | 1,00 | R\$ 1.759,86 | 0,11% |
| 14 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA | Sittib. | 1,00 | 114 111 00,00 | 5,1170 |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 30.263,65 | 1,83% |
| 15 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | | , | | |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 66.534,63 | 4,02% |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UNID. | 4.00 | Dt 044 000 05 | 42 040/ |
| 17 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | UNID. | 1,00 | R\$ 211.868,35 | 12,81% |
| - 1/ | OIGTEINA DE CEIMATIZAÇÃO | UNID. | 1.00 | R\$ 51.375,16 | 3,11% |
| 18 | INCÊNDIO | Sitio. | 1,00 | 110 011010,10 | 5,1170 |
| | | UNID. | 1,00 | R\$ 36.611,26 | 2,21% |
| 19 | INSTALAÇÃO DE SPDA | | | | |
| 00 | PERVICOS COMPI EMENTARES INTERNOS | UNID. | 1,00 | R\$ 32.792,00 | 1,98% |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | UNID. | 1,00 | R\$ 6.320,99 | 0,38% |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | OND. | 1,00 | ΙζΨ 0.020,33 | 0,0070 |
| | , | UNID. | 1,00 | R\$ 200.041,16 | 12,09% |
| | CUSTO TOTAL PA | ARA REFORMA E AMPLIAÇÃO | | R\$ 1.654.071,54 | 100,00% |
| | | | | | |