



RESUMO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PORCENTAGEM
TERRAPLANAGEM	R\$ 58.192,70	2,25%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 264.221,23	10,22%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 970.727,13	37,55%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 398.841,28	15,43%
MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 23.782,41	0,92%
SINALIZAÇÃO	R\$ 8.169,83	0,32%
REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R\$ 348.785,11	13,49%
SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS	R\$ 215.442,55	8,33%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	R\$ 297.186,92	11,50%
TOTAL	R\$ 2.585.349,16	100,00%