



RESUMO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PORCENTAGEM
TERRAPLANAGEM	R\$ 30.467,04	1,20%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 237.789,41	9,36%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 779.225,09	30,68%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 177.047,51	6,97%
MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 19.343,89	0,76%
SINALIZAÇÃO	R\$ 1.454,13	0,06%
REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R\$ 775.012,87	30,52%
SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS	R\$ 215.442,55	8,48%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	R\$ 303.948,92	11,97%
TOTAL	R\$ 2.539.731,41	100,00%