



RESUMO

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PORCENTAGEM |
|---|-------------------------|--------------------|
| TERRAPLANAGEM | R\$ 57.949,99 | 1,02% |
| DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | R\$ 1.549.862,41 | 27,29% |
| PAVIMENTAÇÃO | R\$ 1.844.252,15 | 32,47% |
| OBRAS COMPLEMENTARES | R\$ 829.408,22 | 14,60% |
| MATERIAL BETUMINOSO | R\$ 45.939,17 | 0,81% |
| SINALIZAÇÃO | R\$ 24.926,64 | 0,44% |
| REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | R\$ 809.790,31 | 14,26% |
| SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS | R\$ 215.442,55 | 3,79% |
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | R\$ 302.106,12 | 5,32% |
| TOTAL | R\$ 5.679.677,56 | 100,00% |