



RESUMO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PORCENTAGEM
TERRAPLANAGEM	R\$ 27.353,69	0,98%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 496.140,15	17,71%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 578.658,24	20,66%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 461.983,87	16,49%
MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 14.969,66	0,53%
SINALIZAÇÃO	R\$ 6.603,78	0,24%
REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	R\$ 700.735,27	25,02%
SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS	R\$ 215.442,55	7,69%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	R\$ 298.955,94	10,67%
TOTAL	R\$ 2.800.843,15	100,00%